
Změna č. 1  ZD 

„Oprava přejezdů v úseku Bzenec přívoz – Nedakonice“ 

Dotazy uchazečů: 

Dotaz č.1 

V souladu s odpovědí na dotaz č.3 žádáme o opravu položky materiálu přejezdové konstrukce pro 

přejezd v km 129,656 (P8159) na přejezd celopryžový Rodded Rail pro zatížené komunikace, pryžová 

závěrná zídka. Jedná se o dražší typ přejezdové konstrukce a navíc by účastník nebyl schopen 

dodržet pravidlo sjednocené jednotkové ceny pro položky se stejným kódem. 

Opraveno dle požadavku. Do soupisu SO01.2 – doplněna položka 5963102140 - Přejezd celopryžový 

Rosehill Rodded Rail II generace 

 

Dotaz č.2 

V souladu s metodikou sborníku žádáme o doplnění vlastní položky pro dopravu přejezdových 

konstrukcí.  

Cena přepravy je součástí přejezdové konstrukce a je to popsáno v popisu položky. 

 

Dotaz č.3 

V rozpočtu je zřizování kolejového lože uvažováno v položce doplnění kolejového lože kamenivem 

souvisle strojně v koleji. Vzhledem k odlišnosti technologie prací a metodice sborníku žádáme o 

rozdělení na položky pro zřízení kolejového lože a doplnění kolejového lože. 

Do soupisu SO 01.1. a 01.2. doplněny položky č. 590506010 – Zřízení nového kolejového lože v 

koleji 

 

Dotaz č.4 

Pro dopravu nových kolejnic je zvolena položka do 80km. Tato vzdálenost je nedostatečná. Žádáme o 

změnu položky pro dopravu kolejnic, tak aby dopravní vzdálenost od výrobce na stavbu odpovídala 

skutečnosti, což je cca 180km.  

Opraveno v soupisu SO 02.1 – a doplněna položka č. 9902400900 pro přepravu kolejnic  

 

Dotaz č.5 

Vzhledem k výlukám jednotlivých traťových kolejí u obou přejezdů žádáme o změnu množství v 

potřebných nájezdech mechanizace. Dle plánu výluk a z něho vycházejícího harmonogramu bude 

nutný nájezd mechanizace nad 12t – 2x MHS, 4 x ASP, 2x kolejový pluh. 

V tomto případě položka opravena do podoby 2xMHS, 2xASP a 2x Pluh. Jedná se o nájezd ke 

každému přejezdu jedenkrát. Případný odjez mechanizace a návrat je v režii zhotovitele a není 

naceněn. 

Zadavatel na základě dotazů, opravil: 

- Díl 4 SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR viz Příloha.. 

- došlo k navýšení předpokládané hodnoty zakázky: 8 036 095,36 Kč bez DPH. 

Na základě změn, zadavatel prodlužuje termín podání nabídek: 

Nabídky podat do 15. 8. 2023 do 8:00 hodin  


