

Naše zn.: 10 106/2017-SZDC-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Pluhařová Lenka
Telefon: 972 244 738
Mobil: 601 084 416
E-mail: Pluharova@szdc.cz

„Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň“

Dodatečné informace - Dodatek č. 5

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 14 Dodatečné informace - Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy takto:

Dotaz č. 8:

V Dodatečných informacích č. 2 k zadávací dokumentaci zveřejnil zadavatel revidované Zvláštní technické podmínky (ZTP) zhotovení stavby, které jsou Přílohou č. 2 c) Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY. V Dodatečných informacích č. 2 a v uvedených revidovaných ZTP požaduje zadavatel v *kap. 4.5.3. Přeložka kabelu CETIN (SO 402)* aby zhotovitel stavby zajistil provedení přeložky kabelové trasy správcem sítě v rozsahu dle vyjádření CETIN, a.s. ze dne 20. 10. 2016 s tím, že přeložka kabelové trasy bude provedena na náklady objednatele prostřednictvím zhotovitele stavby v rozsahu oceněného soupisu prací SO 402.

Vyjádření správce sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN, a.s.) ze dne 20. 10. 2016 je součástí projektové dokumentace – část H.3 Vyjádření správců inženýrských sítí, je podepsáno p. Emilem Břečkou, specialistou pro ochranu sítě, který v něm mimo jiné uvádí „*Realizační dokumentaci, včetně provádění stavby bude řešeno naší společností. Veškeré tyto zásahy musí být realizovány na základě požadavku adresovaného mně a to s předstihem. Prováděné práce budou realizovány na náklady stavebníka*“ (viz příloha této žádosti).

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že ocenění soupisu prací SO 402 Přeložka CETIN může provést pouze uvedená společnost CETIN, a.s. Na naši žádost o zaslání cenové nabídky na provedení SO 402 předmětné veřejné zakázky nám výše citovaný specialista pro ochranu sítě CETIN, a.s. sdělil, že „*Na vynucenou přeložku našich tras v rámci této stavby je nutné uzavřít smlouvu o vynucené překládce a to se stavebníkem (SZDC), nebo s firmou pověřenou stavbou, ale pouze za podmínek, kdy je vybavena plnou mocí k této činnosti. Smlouva pak obsahuje i nacenění stavby, včetně realizační dokumentace (CTN). Tudíž je nutné oslovit stavebníka k zahájení úkonů pro podpis smlouvy. Stavebník má dodržovat vydané podmínky (viz příloha)*“ – přiloženo je shora citované Vyjádření správce sítě ze dne 20. 10. 2016 (viz příloha této žádosti).

Na základě uvedené odpovědi společnosti CETIN, a.s. na naši žádost o ocenění SO 402 – Přeložka CETIN máme následující dotazy:

Ocení zadavatel tento objekt preliminářem?

Vyjme zadavatel tento objekt ze zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku?

Jak má uchazeč ocenit tento objekt, když na základě vyjádření správce sítě k projektové dokumentaci a dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích nejsme v tuto chvíli, jako potenciální dodavatel stavby, možným partnerem společnosti CETIN, a.s.?



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Odpověď na dotaz č. 8

Na dotaz již bylo reagováno v Dodatečných informacích - Dodatku č. 4 vložených na profil zadavatele <https://zakazky.szdc.cz/> pod č.j.: 2094/2017-SŽDC-SSZ-ÚE ze dne 20. 02. 2017.

Dotaz č. 9:


Ve Výzvě k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku uvádí zadavatel v kap. 6. Obchodní a platební podmínky bod 6.2. Platební podmínky, že úhrada bude provedena na základě **měsíčních faktur** – daňových dokladů vystavených zhotovitelem na základě řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce. V dalším odstavci uvedeného bodu je pak uvedeno, že **splatnost faktury – daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku – šedesát (60) dnů od převzetí díla Objednatelům**. Podle Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY - Přílohy č. 1 **Obchodní podmínky OP/R/11/16 čl. 13. Platební podmínky** bude cena díla hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla (odst. 13.1). Dle odst. 13.6. uvedeného článku je **splatnost takové (měsíční) faktury – daňového dokladu šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli**.

Chápe uchazeč správně, že splatnost každé měsíční faktury – daňového dokladu je šedesát (60) dnů od doručení měsíční faktury – daňového dokladu Objednateli, tak jak je stanoveno v Obchodních podmínkách OP/R/11/16 zadávací dokumentace?

Odpověď na dotaz č. 9

Ano, splatnost každé měsíční faktury – daňového dokladu je šedesát (60) dnů od doručení měsíční faktury – daňového dokladu Objednateli tak, jak je stanoveno v Obchodních podmínkách OP/R/11/16 zadávací dokumentace.

V Praze dne 22. 02. 2017



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správa západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace