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Ze dne    
 Naše zn. 18074/2023-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Lenka Pluhařová  

Mobil +420 601 084 416  

E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo 
nádraží“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 19 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

Dotaz č. 269 je zodpovězen v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž byla adekvátně 

posunuta lhůta pro podání nabídek.  

Dotaz 269) 

V souvislosti s odpověďmi zadavatele, především odpověď zadavatele na dotaz č. 223, konkrétně 
její část: 
"S ohledem na to, že SZZ pro ETCS s benefity má být uvedeno do provozu v roce 2027, zadavatel 

předpokládá, že větší podrobnosti budou s výrobcem/dodavatelem SZZ projednávány v rámci 

postupů dle směrnice č. 34 SŽ.“ 

se dále tážeme: 

Uchazeč samozřejmě počítá s tím, že veškeré změny, nová řešení a modifikace dodávaných 

zařízení bude standardně projednávat podle postupů stanovených ve směrnici č. 34 SŽ. Tato 

směrnice ale řeší postup vlastního ověřování a schvalování nových řešení pro použití na síti ve 

správě SŽ. Neřeší však, jaká konkrétní řešení mají být použita, či jaká je představa zadavatele 

o jejich vlastnostech. Jakou formou má tedy uchazeč do své nabídky zapracovat položku 

“předpoklad zadavatele na podrobnější projednání technického řešení při uvedení do výhradního 

provozu”? 

Odpověď na dotaz č. 269: 

Uchazeč se v dotaze 223 ptal na rozhraní JOP. Zadavatel uvedl, že vlastnosti systému, které 
zadavatel požaduje, jsou uvedeny v předpisu SŽ TSI CCS/MP1. 

Případné úpravy rozhraní JOP, které je možné očekávat nad rámec v tuto chvíli poskytnutých 

informací, jsou zcela marginální. Dle zkušenosti jsou dodavatelé zabezpečovacího zařízení 
obvykle schopni reagovat na požadavky k drobným úpravám rozhraní JOP operativně, bez 

zásadních potíží. 

Uchazeč v cenové nabídce zohlední případná rizika, které spatřuje v souvislosti s rozhraním JOP. 

 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 



  

 
 

2/2    
 

Sdělení zadavatele 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 19 zadavatel zároveň přiměřeně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 98 odst. (4) o 1 pracovní den je 

dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 15 / 08 / 2023 nahrazeno: 18/ 09 / 2023  Čas 09:00 

 

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 15 / 08 / 2023 nahrazeno: 18/ 09 /2023  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

 

V Praze  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 

na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 

 

https://vvz.nipez.cz/
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