

Naše zn. 10024/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 30. srpna 2023

Prostřednictvím EZAK

Věc: Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 3:

V příloze zadávací dokumentace č. 2c) – Zvláštní technické podmínky, zadavatel uvádí v oddíle 4.7.1. změnu SO/PS oproti projektu „SO 11-10-01 – Přejezd P4855: Přejezd P4855 bude v rámci této akce odstraněn“. Pokud bude zmiňovaný přejezd zrušen bez náhrady, žádáme zadavatele o přezkoumání soutěžních výkazů výměr s případným vyjmutím, nebo odlišením položek, týkajících se zřízení nové přejezdové úpravy, které soupis dle našeho zjištění pravděpodobně obsahuje.

Odpověď:


Přejezd P4855 bude zrušen bez náhrady. Následující položky byly vyjmuty z výkazů výměr:
SO 11-10-01 - číslo položky - 12,13,14,15,36-41,45,46,60,61
SO 98-98 - číslo položky - 13

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: XLS_dopravnaTeplicenadMetuji_20230828_zm02
XDC_dopravnaTeplicenadMetuji_20230828_zm02

V Olomouci dne 30. 8. 2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace