

Naše zn.: 10081/2017-SZDC-SSZ-VZ

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“

Dodatečné informace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, provádíme následující úpravu takto:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel mění v souladu s ustanovením § 99 zákona 134/2016 Sb. zadávací podmínky takto:

Ve Zvláštních technických podmínkách v bodě 2. Přehled výchozích podkladů se původní text:

„2.1.1. Záměr projektu „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s., datum 06/2016, oponentní posudek ze dne 27. 7. 2016.

2.1.2. Přípravná dokumentace „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, zpracovatel METROPROJEKT Praha, a.s., datum 06/2016.“

Nahrazuje textem:

„2.1.1. Záměr projektu „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s., datum 06/2016 - k nahlédnutí u zadavatele, následně bude předáno vítěznému uchazeči.

2.1.2. Přípravná dokumentace „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, zpracovatel METROPROJEKT Praha, a.s., datum 06/2016. Kompletní dokladová část H a část I.3 Geodetické a mapové podklady budou během soutěže k nahlédnutí u zadavatele, následně budou předány vítěznému uchazeči. Část G Náklady stavby bude předána vítěznému uchazeči.“

V bodě 4.1.11. se původní text:

„Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí – v rozsahu přehledové tabulky viz. bod 4.11.17 ZTP

Cloudové uložení umožní sledovat aktuální stav zpracovávání agendy majetkoprávních vztahů ke stavbě, sledování evidence o dotčených vlastních pozemcích s provázaností ke stavu v katastru nemovitostí, včetně provázejících změn v evidenci KN v průběhu projektu.

Průběžně budou ukládány jednotlivé geometrické plány, znalecké posudky, návrhy všech typů smluv. Systém bude umožňovat, kdykoliv v průběhu zpracovávání projektu export aktuálních dat do přehledové tabulky viz. bod 4.11.17 ZTP“

Nahrazuje textem:

„Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí – v rozsahu přehledové tabulky viz. bod **4.11.15** ZTP

Cloudové uložení umožní sledovat aktuální stav zpracovávání agendy majetkoprávních vztahů ke stavbě, sledování evidence o dotčených vlastních pozemcích s provázaností ke stavu v katastru nemovitostí, včetně provázejících změn v evidenci KN v průběhu projektu.

Průběžně budou ukládány jednotlivé geometrické plány, znalecké posudky, návrhy všech typů smluv. Systém bude umožňovat, kdykoliv v průběhu zpracovávání projektu export aktuálních dat do přehledové tabulky viz. bod **4.11.15** ZTP“

Dále se Zvláštní technické podmínky rozšiřují o kapitulu **7. Přílohy** „Tabulka majetkoprávního vypořádání – jedná se o samostatný soubor *.xls“ (součást zadávací dokumentace).

Provedenou aktualizaci nelze považovat za takovou změnu zadávacích podmínek, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro doručení nabídek

Příloha: opravené Zvláštní technické podmínky

V Praze dne 21. 02. 2017

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace