

Naše zn. 11073/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz

Datum 21. září 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 17
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č.201:

SO 02-11-01 - pol. č. 75 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON -
SVAHOVÉ TVAROVKY

K odpovědi na dotaz č. 102 – nedošlo k překlepu a nebyl myšlen rozměr 570x570x320?

Odpověď:

Ano, šlo o překlep, rozměr tvárnice je 570x570x320 mm.

Dotaz č.202:

SO 02-11-01.1 až 4

Rozpočty stavebních objektů sanací skalních svahů obsahují shodně položku R002 – *Vypnutí a zapnutí trakce*. Tato má uvedenou měrnou jednotku DEN a v popisu se navíc dočteme:
„Uvažováno je s počtem dnů celodenní výluky na předmětné trati, viz návrh HMG stavebních prací.“

Chtěli bychom se zeptat, zda se tedy jedná opravdu jen o zapnutí a vypnutí trakce (jako úkon a tedy jednotka by měla být KPL), či jsou s touto položkou navíc svázány nějaké další náklady – např. na výluky trakce, apod.? V tom druhém případě žádáme Zadavatele, aby cenu za výluky určil / zveřejnil, tak, aby nedošlo ke spekulativnímu ocenění ze stran dodavatelů.

Odpověď:

Sanace skalních svahů bude provedena v rámci nickolejného provozu od 1.3.2024 do 30.9.2024. Žádáme zhotovitele, aby položky k výlukám SO sanace skalních svahů neoceňoval.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 9. 10. 2023 v 10:00 hod na den 11. 10. 2023 v 10:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2023-035566). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 11. 10. 2023 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 11. 10. 2023 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_Vlkov_Krizanov_zm16_20230920

XLS_Vlkov_Krizanov_zm16_20230920

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železnic, státní organizace