

Naše zn. 11122/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová

Mobil +420 724 932 384
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz

Datum: 22. září 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc:

„Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1

Součástí zadávací dokumentace je i projekt průzkumných prací (dále PPP), který definuje požadovaný rozsah inženýrskogeologického a stavebnětechnického průzkumu.

Pro projektování umělých staveb jsou v PPP stanoveny zcela přesné počty a délky jednotlivých vrtů či zkoušek. Tento PPP však nekoresponduje s navrženým řešením uvedeným v ZP, příloha K2. Poměrně velké množství vrtů je pro projekční činnost zcela nepotřebných. PPP totiž nezohledňuje hloubku plánovaného založení, technické řešení mostní konstrukce nebo provádění stavby (např. požadovaný průzkum pro pažící stěny, které ale není důvod stavět). Tyto informace ale nejspíše zpracovatel PPP neměl k dispozici.

Rozsah jak navržených, tak nadbytečných průzkumů jsme shrnuli do tabulky a vč. Odůvodnění jejich nadbytečnosti je přikládáme k tomuto dotazu. Z něj je zřejmé, že rozsah vrtů a požadovaných zkoušek je téměř dvojnásobný než je potřebné pro projekční činnost. V jedno případě je naopak rozsah požadovaných průzkumů s ohledem na hloubku založení objektu nedostatečný.

Tímto žádáme zadavatele, aby upřesnil, zda uchazeči o VZ mají ocenit zpracování průzkumů dle potřeb projektantů (viz příložený soubor) nebo zda má být dodán průzkum dle PPP ze zadávací dokumentace.

Poznámka:

Tabulku shrnující rozsah jak navržených, tak nadbytečných průzkumů vč. Odůvodnění jejich nadbytečnosti, která byla přílohou doručeného dotazu uchazeče, zadavatel uveřejňuje jako přílohu tohoto Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Odpověď:

Návrh rozsahu průzkumných prací prezentovaných projektem průzkumných prací (dále jen PPP), zpracovaných společností GeoTec-GS, a.s., vychází ze závazných podkladů, vyjmenovaných předpisů, dostupných požadavků zadavatele a projektanta předchozího stupně projektové dokumentace, které jsou specifikovány v kapitole 1.1 a 1.2 PPP a z výsledků terénních pochůzek a odborné zkušenosti zpracovatele PPP.

Zadavatel veřejné zakázky si je vědom, že projekt PPP nemůže plně korespondovat s budoucími potřebami zpracovatele projektové dokumentace DUSL a PDPS a proto umožní budoucímu zpracovateli dokumentaci provádět dílčí změny rozsahu průzkumných prací u jednotlivých objektů v částech objektové sklady:

- Mostní objekty - inženýrskogeologický průzkum (IGP)
- Umělé stavby – stavebnětechnický průzkum (STP)

V tomto smyslu byl doplněn červeným textem i projekt PPP na str. 18 a str. 40, viz příložený soubor PPP o názvu „Projekt_IGP+STP_Kurim-Tisnov_komplet_PP_upr01.pdf“. Tento soubor nahrazuje původní soubor vložený do zadání veřejné zakázky.

Uchazeči o veřejnou zakázku ocení zpracování průzkumů dle projektu PPP ze zadávací dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodukuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedeného Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Přílohy:

- Tabulka shrnující rozsah jak navržených, tak nadbytečných průzkumů vč. odůvodnění jejich nadbytečnosti (příloha doručeného dotazu uchazeče)
- Projekt_IGP+STP_Kurim-Tisnov_komplet_PP_upr01.pdf (úpravy vyznačeny v textu dokumentace **červeně**)

V Olomouci

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace