

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

Naše zn. 11730/2023-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/2  
Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková  
Mobil +420 725 744 197  
E-mail [Reckova@spravazeleznic.cz](mailto:Reckova@spravazeleznic.cz)  
Datum 5. října 2023

**Věc: Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 14  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 324:**

Domníváme se, že v rámci zadavatelem prováděných postupných úprav soupisů prací došlo  
k zanesení duplicity.

V soupisu prací SO 13-61-01 se nachází duplicitní položky:

9	75C847	1	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ	KUS	4,000
13	75C847		STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ	KUS	4,000

Žádáme zadavatele o odstranění položky č. 13.

**Odpověď:**

Duplicitní položka č. 13 je nyní odstraněna ze soupisu prací.

**Dotaz č. 325:**

Kontrolou zadavatelem postoupené dokumentace – soupisu prací k ocenění jsme zjistili, že  
zadavatel v Soupisu prací s výkazem výměr v jednotlivých SO a PS přistupuje rozdílně k  
oceňování uložení odpadů a odvozů odpadů k likvidaci.

V některých SO zadavatel uvádí, že položky týkající se uložení odpadů a odvozů odpadů k  
likvidaci jsou v rámci příslušného SO uvedeny pouze evidenčně, nemají se v rámci SO oceňovat  
a k ocenění má dojít v rámci SO 90-90.

V jiných SO je tento popis uveden pouze u části odpadů a odvozů a v některých SO a PS tento  
popis chybí úplně.

Pro odstranění všech pochybností s oceňováním těchto položek v rámci zadávacího řízení žádáme  
zadavatele o kontrolu celého soupisu prací k ocenění a o sjednocení popisu všech položek  
týkajících se uložení a odvozů odpadů v rámci PS a SO.

**Odpověď:**

Zadavatel provedl opakovanou kontrolu celkové dokumentace a provedl následující úpravy  
v soupisu prací:

SO 14-15-01

- Doplněný je popis u položky R015120-1 a R015120-2

SO 12-11-01

- Položka značky R14101 je převedena na položku R015111 (Upraven název, popis a TS)  
Položka R14101 v rámci SO 12-11-01 byla uvedena pod názvem poplatky za skládku a  
nově je uvedena pod názvem poplatky za zeminu.

SO 11-14-01

- Položka značky 015111 je převedena na položku R015111 (Upraven název – doplněno R, popis a TS)
- Položka značky 015140 je převedena na položku R015140 (Upraven název – doplněno R, popis a TS)

SO 90-90

- Upraveno je množství u položky č.1 (R015111)
- Upraveno je množství u položky č.5 (R015120) s ohledem na zavedení položek č. 24 a č. 25. Položka č. 5 je nově rozdělena pro vyšší přehlednost na položku č. 5, položku č. a položku č.24 a položku č. 25.
- zavedena je položka č.24 (R015120-1)
- zavedena je položka č.25 (R015120-2)

Výše uvedené úpravy jsou provedeny pouze z důvodu vyšší přehlednosti pro uchazeče a nedochází k doplnění nových položek, které by již nebyly uvedeny jinde v soupisu prací. K nacenění odpadů vždy slouží SO 90-90 a u ostatních SO a PS jde pouze o informativní položky k daným SO a PS.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Přílohy:**

XDC\_Pribyslav\_Pohled\_zm13-20231005.xml

XLS\_Pribyslav\_Pohled\_zm13-20231005.xlsx

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace