

Naše zn. 12761/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová

Mobil +420 724 932 384
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz

Datum 26. října 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc:

„Úprava infrastruktury 1. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav – Praha“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

Účastník nastudoval zadávací podmínky předmětné zakázky. Vzhledem k požadovanému rozsahu, nutné koordinaci s jinými (minimálně téměř padesáti) stavbami, které jsou zároveň ve stavu rozpracovanosti a s ohledem na zkušenost z předcházejících obdobných zakázek se Účastník domnívá, že aktuální lhůta pro podání nabídek mu neumožňuje zodpovědnou přípravu nabídky tak, aby tato svou podrobností reflektovala veškeré požadavky Zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách.

Dotaz:

Zváží Zadavatel přehodnocení termínu pro podání nabídky, resp. umožní Účastníkovi jeho prodloužení o alespoň 20 kalendářních dní?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje žádost dodavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek a poskytuje tak časový prostor pro důsledné prostudování souvisejících staveb.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 10. 11. 2023 na den 30. 11. 2023.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ Z2023-045383).

Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 10. 11. 2023 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 30. 11. 2023 v 9:00 hod.

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 10. 11. 2023 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 30. 11. 2023 v 9:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze 26.10.2023

Štěpán Hošna

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)