

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 22136/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 6

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 16 je zodpovězen v náhradním termínu (+6 pracovních dnů), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 16:

Reagujeme na vaši odpověď k dotazu č. 15. Zde konstatujete, že "Zadavatel nepřikládal původní Záměr projektu, jelikož Aktualizace záměru projektu bude zpracována po odevzdání čistopisu DSP s novými náklady a technickým řešením v rozsahu dle přílohy P2.3 Směrnice SŽ SM011 v souladu se Směrnicí č. V-2/2012.". Zasíláme vám tímto tyto dotazy:

- 1) Ve smyslu vaší odpovědi na dotaz č. 15 však ze zadávací dokumentace není vůbec zřejmé, že by zadavatel požadoval jiné technické řešení, než je uvedeno v DUR. Dle zadávací dokumentace je DUR dále zpřesněna jen ve zvláštních technických podmínkách (ZTP). V nich však žádný požadavek na změnu technického řešení není uveden (čl. 4.1.15 není změnou technického řešení, protože pouze specifikuje budoucí vlastnické vztahy). Logicky lze tedy předpokládat, že aktualizace ZP bude nutná primárně jen díky případnému zvýšeným investičním nákladům stavby. Jaký požadavek na změnu technického řešení jsme jako uchazeč přehlédli?
- 2) Na ZP se odkazuje také požadavek uvedený v ZTP, čl. 4.10.4. Pokud součástí ZP není Tabulka objektů dle přílohy P15 směrnice SŽ SM011 (kterou má uchazeč případně dopracovat), musí tyto práce uchazeč nacenit. Bez ZP však nelze tyto práce ocenit, resp. uchazeč, který nezpracovával ZP musí nacenit i zpracování této tabulky. Proti zpracovateli ZP je tedy v nevýhodě. Byla tato tabulka v ZP v rozsahu přílohy P15 směrnice SŽ SM011 zpracována a bude vítěznému uchazeči předána?
- 3) Dále je třeba připomenout, že uchazeči mají dílo dodat v souladu se schváleným ZP (viz ZTP, čl. 4.1.2 a 4.10.1). Pokud však není ZP součástí zadávací dokumentace, nelze tento požadavek zadavatele naplnit, protože výčet závazných parametrů není znám a na nacenění prací může mít nezanedbatelný vliv (nelze dovodit, zda jsou v DUR respektovány). Tímto žádáme zadavatele, aby ZP zveřejnil, a to především včetně přílohy H, která obsahuje závazné výměry jednotlivých položek. Pokud i nadále zadavatel odmítne ZP do zadávací dokumentace doplnit, žádáme zadavatele o sdělení, že uchazeč není záměrem projektu vázán.
- 4) Dle ZTP, čl. 5.1.2 lze dovodit, že uchazeč má dodat i dokumentaci zdolávání požárů (DZP). Tu však lze zpracovat až dle skutečného provedení stavby, resp. minimálně grafická příloha s vysokou pravděpodobností nebude odpovídat skutečnému provedení stavby. Takovou dokumentaci tedy za DZP nelze prohlásit. Má opravdu uchazeč zpracovat DZP nebo má pouze

v požární zprávě specifikovat objekty se složitými podmínkami pro zásah (kde musí zhotovitel DZP zpracovat)?

Odpověď na dotaz č. 16:

Zadavatel jako přílohu tohoto Dodatku č. 6 zveřejňuje Záměr projektu (ZP) a v tomto smyslu odpovídá na dotazy:

- 1) Změna technického řešení je uvedena v ZTP a v dokladové části dokumentace DÚR.
- 2) Tato příloha je součástí zveřejněného ZP.
- 3) Zadavatel zveřejňuje ZP přílohu H jako součást ZP.
- 4) Zadání vypracování/schválení příslušné dokumentace požární ochrany - DZP požadujeme jako součást zadávacích podmínek pro zhotovitele stavby, aby součástí zakázky „zhotovení stavby“ bylo i dodání DZP jako součástí dokumentace skutečného provedení stavby před zahájením provozu – z toho vyplývá, že DZP tedy i grafická část by měla odpovídat skutečnému provedení stavby (stavby při předání, kolaudaci). DZP zpracovává a předkládá zhotovitel stavby ne zhotovitel projektu.

Přílohy:

- 1) Záměr projektu (ZP)

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Dodatku č. 6, zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a § 98 odst. (4) ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vvz.nipez.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 25 / 09 / 2023 nahrazeno: **07 / 12 / 2023** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 25 / 09 / 2023 nahrazeno: **07 / 12 / 2023** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Štěpán Hošna

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)