

Naše zn. 14104/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/1

Prostřednictvím E-ZAK

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 27. listopadu 2023

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
**Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R –
Valašské Meziříčí**

Dotaz č. 1:

SO 11-33-01 (Přeložka stávající sítě plynovodu):

V zadávací dokumentaci postrádáme vyjádření k projektové dokumentaci od společnosti GasNet. Toto vyjádření je pro nás stěžejní, udává, za jakých podmínek může být přeložka provedena a tyto skutečnosti mají vliv na výslednou cenu. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Bylo doplněno vyjádření od společnosti GasNet, s.r.o. (viz příloha).

Zadavatel zároveň doplňuje informaci, že je již uzavřena smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s číslem smlouvy 4000241705 podepsané dne 4. 4. 2022 mezi společnostmi GasNet, s.r.o. a Správou železnic, státní organizací.

Dotaz č. 2:

SO 11-50-02 (Úprava účelové komunikace):

V rozpočtu postrádáme položku pro projednání a zajištění uzavírky a dopravních opatření pro následnou úpravu GPK. V rámci tohoto SO je v rozpočtu položka pouze pro projednání a zajištění uzavírky a dopravních opatření pro hlavní práce. Žádáme zadavatele o kontrolu a případné doplnění položky.

Odpověď:


Položka R03710 (*Přechodné DZ (PD, pronájem, údržba, manipulace)*) je obsažena také v SO 11-13-01 (Poř. číslo 9). Při sestavování soupisu prací došlo k nevhodnému rozdělení položky do dvou SO. Nicméně, položka je v PD obsažena i pro následnou úpravu GPK.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 6. 12. 2023 na den 7. 12. 2023.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: GasNet vyjádření.pdf

V Olomouci dne 27. 11. 2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace