

Naše zn. 14626/2023-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/2

**Prostřednictvím E-ZAK**

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 30. listopadu 2023

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3  
**Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R –  
Valašské Meziříčí**

**Dotaz č. 15:****SO 11-33-01 (Přeložka stávající sítě plynovodu):**

Zaslané vyjádření v odpovědi k dotazu č.1 bohužel není námi požadované vyjádření. Hlavička vypadá stejně, ale v účelu stanoviska by mělo být uvedeno: "*Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení*". Zaslané vyjádření se na 2. straně zmiňuje o stanovisku č. 5002695969 ze dne 24.10.2022, s velkou pravděpodobností se jedná o tento dokument. Žádáme zadavatele o jeho doplnění.

**Odpověď:**

Přikládáme Vám v příloze požadované vyjádření č. 5002695969 ze dne 24. 10. 2022 od společnosti GasNet, s.r.o., kde je uvedeno, že PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby ve věci odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení.

**Dotaz č. 16:****SO 11-10-01 (Železniční svršek v km 12,162) :**

Položka č.10 – SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ

Dle projektové dokumentace je železniční svršek tvořen kolejnicemi 49 E1, nesedí s tvarem kolejnic v poloze svařování. Žádáme zadavatele o opravu položky.

**Odpověď:**

Bylo opraveno na položku č. 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1.


Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 11. 12. 2023 na den 12. 12. 2023.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

GASNet -Stanovisko č. 5002695969  
XDC\_PZS\_P7426\_změna 02\_20231130  
XLS\_PZS\_P7426\_změna 02\_20231130

V Olomouci dne **30.-11-2023**



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace