

Naše zn. 15138/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Kateřina Přileská

Mobil +420 722 823 916
E-mail Prileska@spravazeleznic.cz

Datum 7. prosince 2023

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

na služby: *Projektová dokumentace pro společné povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru (dále jen „DUSP+PDPS+AD“)*

s názvem: **„Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí“**

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,
touto cestou zasíláme naše dotazy k předmětné zakázce.

Disponuje zadavatel u úrovněového přejezdu P4782 rozhodnutím o zrušení přejezdu příp. alespoň souhlasu dotčených orgánů (vlastník komunikace, samospráva)?

V případě, že těmito souhlasu nedisponujete, jak bude postupováno, jestliže dotčené orgány souhlasit nebudou a nebo budou požadovat náhradní řešení např. výstavbou náhradní obslužné komunikace?

Odpověď:

Zadavatel disponuje Rozhodnutím o zrušení železničního přejezdu s ev. č. P4782 na místní komunikaci ul. J. Opletala v k. ú. Podhůří-Harta v km 0,823 trati 1451 Kunčice nad Labem – Vrchlabí, které bylo vydáno dne 24.3.2023 Městským úřadem Vrchlabí, Odborem rozvoje města a územního plánování pod č. j. MUVR/11905/2023/HAVEV R-27/2023.

Podmínka zrušení přejezdu P4782 v uvedeném Rozhodnutí je taktéž předmětem vypsání veřejné zakázky a tj. výstavba PZS se závorami na P4783 a P4784.

Uvedené rozhodnutí bude poskytnuto jako příloha tohoto **vysvětlení**. Tuto skutečnost Zadavatel nově uvádí i ve Výzvě k podání nabídky bod. 4, dále ve Smlouvě o dílo v příloze č. 9, které jsou přílohou tohoto dokumentu.

Smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje původní Smlouvu o dílo a bude součástí nabídky uchazeče.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

- P4782_Rozhodnuti+o+zruseni+zeleznicniho+prejezdu_s podmínkou
- Výzva_PL_DUSP+PDPS+AD_P4782_Kunčice-Vrchlabí_D1
- SOD_DUSP+PDPS+AD_P4782_Kunčice-Vrchlabí_D1

V Olomouci

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace