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Seznam zkratek 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 

CDP Centrální dispečerské pracoviště 

PPV Pracoviště pohotovostního výpravčího 

RDP Regionální dispečerské pracoviště 

RBC Radiobloková centrála 

ZPC Zadávací pracoviště 

HMI Rozhraní mezi RBC a obsluhujícím pracovníkem 

ETCS Evropský vlakový zabezpečovač 

GSM-R Evropský traťový radiový systém 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení 

TŽK Tranzitní železniční koridor 

EDD Elektronický dopravní deník 

PAVZZ Provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení 

ŽST Železniční stanice 
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Název investora: Správa železnic, státní organizace 

adresa včetně PSČ: Dlážděná 1003/7, 110 00  PRAHA 1 

IČO: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

 

ZJEDNODUŠENÁ 
DOKUMENTACE 
VE „STÁDIU 2“ 

 

investiční akce malého rozsahu: Doplnění ovládacích pracovišť ETCS na trati Brno – Česká 
Třebová 

 
 

1 Identifikační údaje projektu 
 

Číslo projektu: S632300256 

Název projektu: Doplnění ovládacích pracovišť ETCS na trati Brno – Česká 
Třebová 

Místo realizace (kraj): Jihomoravský, Pardubický 

Oblastní ředitelství: Hradec Králové, Brno 

Provozní obvod: Brno, Česká Třebová 

Kód TUDU: 2002, 2031, 2032 

Trať: Česká Třebová - Brno 

Kategorie dráhy: TEN-T 

Traťový úsek: Brno - Česká Třebová 

Číslo trati dle TTP: 326A 

Číslo trati dle úředního povolení: 740, 749 

Číslo trati dle jízdního řádu: 002, 260 

Typ traťového zabezpečovacího 
zařízení: 

3. kategorie dle TNŽ 342060 

Zábrzdná vzdálenost: 1000 m 

Třída zatížení: D4 

Nejvyšší traťová rychlost: 160 km/h 

Předpokládaná doba realizace: 2024 
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2 Zdůvodnění potřebnosti investiční akce 
Jedná se o doplnění tzv. sloučeného reliéfu (JOP+HMI RBC) na všechna pracoviště CDP a PPV. 

Dále o doplnění HMI RBC na pracoviště výpravčích ve stanicích, kde je provoz řízen místně a 

vazba je provedena pomocí zařízení IRI. Důvodem požadavku na zřizování HMI RBC je, že 

výpravčí/dispečer nemůže bez HMI RBC vyhodnotit stav vlaku jedoucího pod dohledem systému 

ETCS, zadat/zkontrolovat stav poruchy PZZ evidované v RBC a v neposlední řadě zadat adresný 

(generální) stůj pro vlaky jedoucí pod dohledem ETCS v případě hrozícího nebezpečí. 

 

3 Popis technického řešení 

3.1 Stávající stav 
Ve stávajícím stavu jsou ŽST Blansko, Rájec Jestřebí, Skalice, Letovice, Březová, Svitavy, 
Opatov vybavena dle TNŽ 342620 SZZ 3. kategorie typu ETB z let 1996-1998. 

SZZ nemají implementovanou funkcionalitu čísla vlaku. 

Jednotlivá SZZ jsou vybavena EDD Oltis bez provázání se SZZ. 

V ŽST Adamov je SZZ typu ESA44 z roku 2022. 

SZZ v jednotlivých ŽST jsou obsluhovány místně dopravními zaměstnanci.  

V traťovém úseku Brno - Česká Třebová je implementován systém ETCS L2 s datovým 
přenosem potřebných informací do RBC na CDP Přerov. 

Tabulka stávajících SZZ a TZZ: 

Stanice SZZ TZZ 
Dopavní 
zam.  

 
1 odbočka Svitava ESA 44  z Adamova ABE-1 ne  

2 Adamov ESA 44 s JOP ABE-1  1 V  

3 Blansko ETB s JOP ABE-1 / AB 3-88A 1 V  

4 Rájec-Jestřebí ETB s JOP AB 3-88A 1 V  

5 Skalice nad Svitavou ETB s JOP AB 3-88A // AH-88A 1 V  

6 Letovice ETB s JOP AB 3-88A 1 V  

7 Březová nad Svitavou ETB s JOP AB 3-88A 1 V  

8 Svitavy ETB s JOP AB 3-88A / ABE-1 // (AHP-03) 
1 V + 
1 SD + 
1 OP 

 

9 Opatov ETB s JOP ABE-1 / AB FELB a ABE-1 1 V  

 

3.2 Nový stav 
V jednotlivých SZZ v ŽST Adamov, Blansko, Rájec Jestřebí, Skalice nad Svitavou, Letovice, 

Březová nad Svitavou, Svitavy a Opatov dojde k doplnění tzv. sloučeného reliéfu (JOP+HMI RBC) 

na zadávací pracoviště výpravčích. 
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Zřízením HMI RBC umožní výpravčímu/dispečerovi vyhodnotit stav vlaku jedoucího pod 

dohledem systému ETCS, vydat rozkaz ETCS, zadat/zkontrolovat stav poruchy PZZ evidované v 

RBC, zadat výluky funkce ETCS z důvodu SZZ, TZZ nebo GSM-R, zadávání pomalých jízd do RBC 

a v neposlední řadě zadat adresný (generální) stůj pro vlaky jedoucí pod dohledem ETCS v 

případě hrozícího nebezpečí. 

Nově bude do všech předmětných SZZ doplněna implementace práce s čísly vlaků, doplněna 

komunikační infrastruktura pro automatický přenos těchto informací mezi jednotlivými SZZ a 

pracoviště budou vybavena PAVZZ s automatickým přenosem informací ze SZZ. 

Dále bude zřízena datová komunikace mezi jednotlivými SZZ a HMI RBC z CDP Přerov. Tato 

datová vazba umožní realizaci dílčích DZPC v jednotlivých SZZ s informacemi o aktivní jízdě 

jednotlivých vlaků pod dohledem ETCS (forma sloučeného PPV s informacemi ETCS). 

V jednotlivých SZZ v ŽST Adamov, Blansko, Rájec Jestřebí, Skalice nad Svitavou, Letovice, 

Březová nad Svitavou, Svitavy a Opatov dojde k následujícím úpravám a doplnění:  

− jedno pracoviště ZPC (v každé ŽST) bude nahrazeno novým DZPC se sloučeným 

zobrazením ETCS vlaků v rozsahu řízené ŽST, 

− zřízení komunikačního rozhraní pro přenos informací DZPC a HMI na CDP Přerov, 

− zřízení komunikačního rozhraní pro přenos čísel vlaků do sousedních ŽST, 

− doplnění PAVZZ s datovou komunikací se SZZ, 

− úprava a doplnění specifického ASW SZZ pro každou ŽST, 

− dodávka specifického SW pro DZPC v jednotlivých SZZ, 

− související datová propojení,  

− související příslušné hardwarové komponenty,  

− propojovací kabeláž mezi jednotlivými komponenty, rozhraní DZPC a SZZ. 

4 Objektová skladba 
PS 01-01-71  ŽST Adamov, doplnění pracovišť HMI ETCS 

PS 01-01-72 ŽST Blansko, doplnění pracovišť HMI ETCS 

PS 01-01-73 ŽST Rájec Jestřebí, doplnění pracovišť HMI ETCS 

PS 01-01-74  ŽST Skalice nad Svitavou, doplnění pracovišť HMI ETCS 

PS 01-01-75 ŽST Letovice, doplnění pracovišť HMI ETCS 

PS 01-01-76 ŽST Březová nad Svitavou, doplnění pracovišť HMI ETCS 

PS 01-01-77 ŽST Svitavy, doplnění pracovišť HMI ETCS 

PS 01-01-78 ŽST Opatov, doplnění pracovišť HMI ETCS 

PS 01-01-79 Brno - Česká Třebová, doplnění PAVZZ 



V1-230418 

 

 

Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“ Doplnění ovládacích pracovišť ETCS na trati Brno – Česká 
Třebová 

6/7 

 

5 Schéma oblasti 

 

6 Územně technické podmínky 
V rámci stavby „Doplnění ovládacích pracovišť ETCS na trati Brno – Česká Třebová“ budou 

prováděny pouze technologické úpravy na stávajícím zařízení. Veškeré stavební i montážní 

práce budou probíhat výlučně v prostoru již provozované dráhy.  

Veškeré práce nebudou mít vliv na okolní prostředí. Stavba neovlivní rozhodujícím způsobem 

životní prostředí v nejbližším okolí. 

Stavba nevyvolává žádné přeložky stávajících inženýrských sítí, nevyvolává omezení 

dosavadních staveb a ani potřeby kácení zeleně. 
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Veškeré práce na zabezpečovací, sdělovací a rádiové technologii, které budou vyžadovat výluku 

stávajících technologií nebo aktivaci nových souvisejících technologií se musí konat v souladu s 

předpisem SŽ D7/2, tedy prostřednictvím ROV, včetně dodržení veškerých podmínek pro jejich 

zpracování a vyhotovení žádostí. 

Dne: 01.12.2023 

Vypracovali: 

Technickou část: kolektiv SSZ a O14 

Ekonomickou část: kolektiv SSZ



 

 

spravazeleznic.cz 

 

Přílohy 
 
Příloha č.1 – Rekapitulace ceny a Požadavky na výkon nebo funkci, SO 98-98 


