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Vyřizuje

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 
veřejné zakázce – Oprava trati v úseku Tanvald Kořenov

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 ové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje
na základě dotazů dodavatelů § a § zákona č. 134/2016 Sb., 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětlení, doplnění
změnu adávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu

Oprava trati v úseku Tanvald Kořenov

Dotaz dodavatele č. 
01: Výměra pol.č.1 soupisu prací (kamenivo pro kolejové lože) neodpovídá 

výměrám pol.č.24 a 25 (zřízení kolejového lože). Domníváme se, že výměra pol.č.1 je 
správně a součet výměr pol.č.24 a 25 by měl být cca 1563m3. Prosíme o vysvětlení a 
případnou opravu.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že položka č. 1 je v pořádku. V položce č. 24 byla chybně uvedena 
kubatura. Došlo ke snížení kubatury – původně 3 062,400 m3. Nově je položka č. 24 

č. 25 shodná, tj. 1655,665 m3 (položka vč. 10% rezervy). Celkové dodané množství 
štěrku v rámci tohoto SO je uvedeno v položce č. 1. V návaznosti na předmětný dotaz 
opravil Díl 4 části 2(3) zadávací dokumentace Soupis prací.

Dotaz dodavatele č. 
01: Výměra pol.č.1 soupisu prací (kamenivo pro kolejové lože) neodpovídá 

výměrám pol.č.30, 31, 32, 33 (zřízení kolejového lože). Domníváme se, že výměra 
pol.č.1 je správně a součet výměr pol.č.30, 31, 32, 33 by měl být cca 1175m3. Prosíme 
o vysvětlení a případnou opravu.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že byla opravena položka č. 32, původně 1980 m3, nově 1749 m3. 
Celkové dodané množství štěrku v rámci tohoto SO je uvedeno v položce č. 1

návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací dokumentace Soupis 
prací.

Dotaz dodavatele č. 
01: soupis prací předpokládá, že veškerý vytěžený štěrk bude kontaminovaný 

(pol.č.71). Prosíme o prověření; obvykle bývá kontaminovaná pouze menší část –
výhybek. Pokud by ale měl být veškerý štěrk kontaminovaný, pak ho nelze použít pro 

(viz pol.č.73, 3, 4). Prosíme o vysvětlení a případnou opravu.



Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že položka č. 71 uvažuje s odvozem pouze 1813,3 t.  Celkové 
vyzískané množství štěrkového lože je 2633,4 t. Rozdíl bude použit zpět do stavby. 

využití části štěrku je obsaženo v položce č. 3 a č. 4.

Dotaz dodavatele č. 
01: Výměra pol.č.1 soupisu prací (kamenivo pro kolejové lože) neodpovídá 

výměrám pol.č.29 a 30 (zřízení kolejového lože). Domníváme se, že výměra pol.č.1 je 
správně a součet výměr pol.č.29 a 30 by měl být cca 2300m3. Prosíme o vysvětlení a 
případno
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že celkové dodané množství štěrku v rámci tohoto SO je uvedeno 

položce č. 1, položky č. 29 a č. 30 jsou uvedeny z titulu práce. Viz specifikace položek.

Dotaz dodavatele č. 
01: Výměra pol.č.1 soupisu prací (kamenivo pro kolejové lože) neodpovídá 

výměrám pol.č.19 a 20 (zřízení kolejového lože). Domníváme se, že výměra pol.č.1 
správně a součet výměr pol.č.19 a 20 by měl být cca 4832m3. Prosíme o vysvětlení 
případnou opravu.

Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že celkové dodané množství štěrku v rámci tohoto SO je uvedeno 

položce č. 1, položky č. 19 a č. 20 jsou uvedeny z titulu práce. Viz specifikace položek.

Dotaz dodavatele č. 
V projektové dokumentaci SO žel. svršku je předpokládána recyklace kameniva z 
kolejového lože s dopravou do 10 ti km. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v CHKO, 
prosíme zadavatele o informaci, zda má s DOSS projednány případné výjimky pro 

e zadavatel předpokládá umístění recyklační základny (v ZOV je u 
vyjádření AOPK uvedeno, že jim 30 ti denní lhůta pro vyjádření propadla a tudíž je to 
bráno jako souhlas bez připomínek, nicméně pravidla chování v CHKO určují jisté 
postupy a omezení). Dále prosíme o uvedení výše uvedené informace do souladu s POV, 
kde se předpokládá kompletní odtěžení kolejového lože a přímý odvoz na skládku. Žádná 

Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že Výjimky pro recyklaci v rámci přípravy stavby projednány nebyly. 
Projekt uvažuje s umístěním recyklační linky v dopravně D3 Desná a D3 Kořenov. 
Technická zpráva k tuto část dokumentace zveřejnil 
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Dotaz dodavatele č. 
Harmonogram výstavby, který je součástí Zásad organizace výstavby zadávací 
dokumentace, obsahuje činnost Monolitický příkop v km 32,52 – 32,59. Součástí kterého 
stavebního objektu tato činnost je?
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že monolitický příkop je součástí SO 04‐ ‐ í ý ‐

ř ž č í

Dotaz dodavatele č. 
Soupis prací SO 03 –01 obsahuje položku č. 40 K_R5906140250, kde chybí Název 
položky a měrná jednotka. Prosíme zadavatele o kontrolu a doplnění.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 
Soupis prací SO 03 –02 obsahuje položku č. 20 M_69311088 geotextilie netkaná 
separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2.
K této položce chybí montáž. (Např : 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie)
Doplní zadavatel položku montáže?



Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že položku č. 20 nahradil položkou č. 44, která obsahuje dodávku 
materiálu i montáž. V návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 
Dopravna Desná, EOV

Žádáme zadavatele o doplnění položek, které jsou přílohou dotazu, viz soubor v xls.

Dále žádáme zadavatele o upravení výkazu výměr pro položku:

Stávající Nový

Montáž trubek ohebných 
elektroinstalačních; vlnitých pancéřových 
hadic z PVC; uložených volně, pod nebo 
na omítku, na rošt, na stožár apod.

Dále žádáme zadavatele o doplnění položky pro vytyčení inženýrských sítí. 

Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že doplnil  SO 02 01 „ Dopravna  Desná, EOV polož k č. 8, 
č. 9 které nejsou nutné, protože je technické  řešení již obsaženo v PS 02
Dále navýšení položky na montáž trubek je pouze v rámci rozvodu do VB, kubatura 

m je dostačující. V návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 
Dopravna Desná, osvětlení.

Žádáme zadavatele o doplnění položek, které jsou přílohou dotazu, viz soubor v xls.



Dále žádáme zadavatele o doplnění chybějící dokumentace a výpočtu osvětlení.

Případně žádáme o parametry svítidla. 

Dále žádáme zadavatele o doplnění položky pro vytyčení inženýrských sítí. 

Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že doplnil  SO 02 02 „ Dopravna  Desná , osvětlení  „  položky  
6, 7,  8, 9, 11 není  nutné, protože  je  technické  řešení  již  obsaženo  také  

01. V návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.
Světelně  technický  výpočet  pro SO 04 02 se  zde  neprováděl, protože  zůstávají  
původní  stožáry  a  svítidla, pouze  nová  přípojka.

Dotaz dodavatele č. 
Zast. Desná Pustinská, osvětlení

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící dokumentace.

Dále žádáme zadavatele o doplnění práce se zásypem 13 m3, které ve výkazu chybí. 

Dále žádáme zadavatele o doplnění položky pro vytyčení inženýrských sítí.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že doplnil  SO 04 – „Zast. Desná Pustinská, osvětlení“. 
Světelně  technický  výpočet  pro SO 04 02 se  zde  neprováděl, protože  zůstávají  
původní  stožáry  a  svítidla, pouze  nová  přípojka. V návaznosti na předmětný dotaz 
opravil Díl 4 části 2(3) zadávací dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 
Zast. Kořenov zastávka, osvětlení

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící dokumentace.

Dále žádáme zadavatele o doplnění práce se zásypem 13 m3, které ve výkazu chybí. 

Dále žádáme zadavatele o doplnění položky pro vytyčení inženýrských sítí.
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 
V souladu s článkem 7.1 pokynů pro dodavatele Vás tímto žádáme o odpověď na níže 
uvedené dotazy k technické části zadávací dokumentace

 – prosíme o upřesnění položky číslo 7 – Kabelové spojky pro 
plastové a pryžové kabely do 6kV v počtu   410ks – v poznámce k položce se 
píše: „Třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV – montáž případná dodávka dle 



toho, co nám bude chybět.“ Není vůbec jasné co vlastně zadavatel požaduje. Zda 
kabel, nebo spojky. To platí i pro množství.

Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že byla upravena poznámka položky, ale množství nebylo změněno.

návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací dokumentace Soupis 
prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 
V souladu s článkem 7.1 pokynů pro dodavatele Vás tímto žádáme o odpověď na níže 
uvedené dotazy k technické části zadávací dokumentace

 – prosíme o upřesnění položky číslo 3 a 4 – spojovací vedení z CU 
pásů do 25x3mm a jeho držáky. V dodávce se uvádí množství 390m, ale 
montovat se má podle položky číslo 28 pouze 38m.

Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že bylo upraveno množství u položky číslo 3. V návaznosti 

předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací dokumentace Soupis prací členěný 

Dotaz dodavatele č. 
01 pol. č. 03 Hrana L130 levý v pozn. je předpokládáme omylem v závorce 

uvedeno „pravý“?
Žádáme zadavatele o opravu
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že poznámku v položce opravil. V návaznosti na předmětný dotaz 
opravil Díl 4 části 2(3) zadávací dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 
V Dopravně Desná v úseku přechodu z pražců tvaru Y na pražce betonové není 
uvažováno s prolitím kolejového lože pryskyřicí jako je tomu v jiných úsecích ani s jinou 
úpravou. Z naší zkušenosti se domníváme, že bez dodatečných úprav by tato změna 

u rozdílných provedení kolejového svršku mohla v budoucnu představovat 
problém. Trvá zadavatel na navrženém řešení?  
Žádáme zadavatele o vysvětlení.
Odpověď zadavatele č. 44:
Zadavatel sděluje, že tento návrh řešení je v souladu s předpisem S3 i S3/2, technické 
řešení bylo konzultováno skrze odborné složky zadavatele a na tomto návrhu 

Technické řešení nebude měněno

Dotaz dodavatele č. 
V soupise prací ve Všeobecném objektu je položka :

V projektové dokumentaci jsme nalezli pouze v příloze F.01 – Technická zpráva ZOV 
zmínky o přístupových cestách s dovětkem :
„Zhotovitel zajistí DIR včetně dopravního značení na své náklady.“

Prosíme zadavatele o konkrétnější podklad pro ocenění výše uvedené položky.

V popise položky je uveden požadavek na 2x pasport komunikací – (předpokládáme před 
a po stavbě )
Chápe uchazeč správně , že náklady na vlastní obnovu komunikací nejsou součástí této 
položky?
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že rozsah dopravně inženýrského opatření bude záviset na způsobu, 
jakým bude dodavatel prací opravu provádět. Vzhledem k náročnosti celé akce musí 
každý dodavatel stavby sám určit rozsah přístupových cest na základě jím použité 

– ty si musí následně projednat s dotčenými orgány (v POV 
projektant orientačně navrhl přístupové cesty, které byly s majiteli a dotčenými orgány 
předjednány). Stejně tak si do této položky musí budoucí dodavatel stavby zahrnout 
finanční rezervu, na případné opravy komunikací, které svou činností způsobí 

které bude využívat. Položka pro DIO, pasport a opravu případných komunikací je 



součást položky č. 4 v SO 98 98. Zahrnutí nákladů na opravy do položky č. 4 v SO 98
je doplněno. návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 
Dopravna Desná, osvětlení

V tomto objektu postrádáme tyto položky:
Montáž osvětlovacích stožárů včetně 
výstroje sklopných výšky do 12 m

Montáž svítidla pro železnici na 
pevný stožár výšky do 6 m

Montáž stožárových rozvodnic s 
jedním až dvěmi jistícími prvky

Montáž rozvaděče pro napájení 
osvětlení železničních prostranství 
přes 8 kusů 3 f vývodů

Montáž rozvaděče pro napájení 
osvětlení železničních prostranství 
řídící PLC jednotky

Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 
Odzkoušení rozváděče

Poznámka k položce:

Základ pro 15ks osvětlovacích stožárků:  

Základové konstrukce při 
elektromontážích ze ŽB tř. C 16/20 
bez zvláštních nároků na prostředí

Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 

počtu okruhů osvětlení

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním 
ručně

Doplní zadavatel položky do Soupisu prací?
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že doplnil  SO 02 02 „ Dopravna  Desná , osvětlení  „, ale  položky  
6, 7,  8, 9, 11 není  nutné, protože  je  technické  řešení  již  obsaženo  také  

01. V návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.



Dotaz dodavatele č. 
02 Zast. Desná – Pustinská, osvětlení

V tomto objektu postrádáme tuto položku:
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním 
ručně

Doplní zadavatel položky do Soupisu prací?
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 
Zast. Desná – Riedlova vila, osvětlení

V tomto objektu postrádáme tuto položku:
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním 
ručně

Doplní zadavatel položky do Soupisu prací?
Odpověď zadavatele č. 
Zadavatel sděluje, že v návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2(3) zadávací 
dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

Dotaz dodavatele č. 67
Pokynům pro dodavatele

V bodě 8.7 Technická přehled technických zařízení, je uveden požadavek na 
předložení dokladu o tom, že dodavatel bude mít pří plnění veřejné zakázky k dispozici 
zařízení Dynamický stabilizátor kolejového lože o min. výkonu 1000 m/h.

Dodavateli není jasný důvod, kvůli kterému zadavatel vyžaduje min. pracovní výkon 
stabilizátoru kolejového lože 1000 m/h, protože pro realizaci předmětné zakázky lze 
adekvátně využít i stabilizátor o nižším pracovním výkonu 600 m/h, který se běžně pro 

zakázce uvažovaný typ prací používá a který rovněž umožní dodržení plánovaného 
harmonogramu realizace. Dodavatel proto žádá o úpravu tohoto požadavku technické 

Odpověď zadavatele č. 67:
Zadavatel tímto mění znění článku 8.7 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů 

dodavatele), který nově zní:

Technická přehled technických zařízení (strojů)

Zadavatel požaduje předložení přehledu technických zařízení (strojů), které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Z předloženého přehledu musí plynout, 
že dodavatel bude mít při plnění k dispozici následující zařízení (stroje):

Zařízení (stroje): Počet kusů:

Požadované 
technické 

parametry (např. 
minimální výkon)

Řídí se 
Pokynem SŽ 

GŘ

Dvoucestné kolejové rypadlo s minimálním 
výkonem 75kW

Automatické strojní zařízení pro úpravu 
směrové a výškové polohy koleje a výhybek 
(v souladu s předpisem SŽ S3/1 v aktuální 
znění) 

s minimálním 
pracovním 
výkonem 

Dynamický stabilizátor kolejového lože s minimálním 
pracovním 
výkonem 



• dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením 
čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení – přehledu technických 
zařízení (strojů) tvoří Přílohu č. 12 těchto Pokynů;

• přílohou čestného prohlášení musí být dokumenty nepochybně prokazující, 
že dodavatel je vlastníkem (výpis z majetkové evidence) nebo má 
smluvně zajištěno (alespoň smlouvou o smlouvě budoucí) užívání 
zadavatelem požadovaných technických zařízení (strojů) s možností 
využití pro provádění prací, které jsou předmětem této zakázky, dle 
požadovaného časového harmonogramu postupu prací;

• Technická zařízení, která se řídí Pokynem SŽ PO GŘ 
(prozatímní), Pokyn generálního ředitele k posuzování přípustnosti strojů 
a speciálních vozidel dodavatelů pro technologické využití při pracích na 
železničních drahách státní organizace Správa železnic, uvedená 

prokázání splnění tohoto požadavku, musí splňovat 
požadavky dle tohoto Pokynu, jež je vnitřním předpisem zadavatele 
Splnění této podmínky ověří zadavatel v rámci své interní databáze na 
základě údajů uvedených dodavatelem v hnickém přehledu zařízení. 

případě nejasností či chybějících údajů může zadavatel postupovat dle 
§ 46 ZZVZ.

Zadavatel tímto návaznosti na výše uvedené odpovědi na dotazy mění článek 
Díl 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele ý nově zní:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn 
závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí Kč (bez 
DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

Zadavatel tímto zároveň opět vně mění znění článků Díl 1 části 2 
zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele é nově znějí

Čl. 8.5 Technická kvalifikace – seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje předložení stavebních prací spočívajících v provedení 
údržby na stavbách železničních

§ 5 odst. 1 a v § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů, výjimkou tunelové stavby, jež nemusí být provedena na 
stavbách železničních drah, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení (dále jako „stavební práce“). Předloženým seznamem stavebních prací 
přitom musí dodavatel prokázat, že hodnota stavebních prací jím poskytnutých na 
uvedených stavbách za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení činí v součtu, 
včetně případných poddodávek, nejméně Kč bez DPH. Hodnotou stavebních prací 

pro účely posouzení splnění kritérií technické kvalifikace rozumí cena, za kterou 
dodavatel provedl předmětné stavební práce; tato cena nebude upravována o míru inflace 
tak, aby odpovídala současným hodnotám stavebních prací. 

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel kromě informací uvedených v
stavebních prací předložil osvědčení objednatelů řádném poskytnutí 

dokončení nejvýznamnějších stavebních prací tak, aby prokázal, že dodavatel 
posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení řádně poskytl a dokončil 

alespoň následující nejvýznamnější stavební práce, u nichž hodnota (tj. hodnota 
zakázky jako celku) každé jednotlivé nejvýznamnější stavební práce, včetně 
případných poddodávek, musí dosahovat alespoň Kč bez DPH (dále jen 
jako „nejvýznamnější stavební práce“)



Za nejvýznamnější stavební práce považuje zadavatel níže uvedené stavební 
práce s hodnotou zakázky ve výši stanovené v předchozím odstavci, v rámci nichž 
musí dodavatel doložit rovněž následující požadavky:

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu, 
opravu nebo údržbu železničního svršku

délkou traťového úseku nejméně 3 km nebo v železniční stanici s minimálním 
počtem 2 ks výhybek, a hodnotě nejméně 116 mil. Kč bez DPH (uvedená 
částka se vztahuje k hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo údržby
železničního svršku, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, 

zakázky jako celku);

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu, 
opravu nebo údržbu železničního hodnotě nejméně 

13 mil. Kč DPH (uvedená částka se vztahuje k hodnotě 
nebo údržby železničního hodnotě 

nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku);

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu, 
opravu nebo údržbu železničního /mostů

konstrukcí délce nejméně 6 m, hodnotě nejméně 1,4 mil. Kč
(uvedená částka se hodnotě novostavby, rekonstrukce
nebo údržby železničního mostu/mostů s ocelovou konstrukcí hodnotě 
nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky jako celku);

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu
opravu nebo údržbu staničního a/nebo traťového 

zabezpečovacího zařízení délkou traťového úseku 
nejméně 1 km nebo v železniční stanici na trati s minimálním počtem 2 ks 
výhybek, a hodnotě nejméně 0,5 mil. Kč DPH (uvedená částka se 

hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo údržby
zabezpečovacího zařízení, nikoli k hodnotě nejvýznamnější stavební práce, 

zakázky jako celku)

• nejméně jedna nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat novostavbu 
opravu nebo údržbu železniční či silniční tunelové 

hodnotě nejméně mil. Kč DPH (uvedená částka se 
hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo údržby železniční či silniční 

tunelové stavby hodnotě nejvýznamnější stavební práce, tj. zakázky 

Pro vyloučení pochybností zadavatel upřesňuje, že rekonstrukcí se pro účely 
posouzení splnění kritérií technické kvalifikace rozumí též 

nebo jiná změna dokončené stavby ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Opravou se rozumí činnost a zásahy do majetku (stavební práce) nesoustavného 
nepravidelného charakteru, kterými se odstraňují účinky částečného fyzického 

opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo 
provozuschopného stavu, v jakém majetek už někdy byl, lhostejno kdy a u jakého 
vlastníka, či se odstraňují vady stavby, ke kterým došlo jinak, než jejím běžným 
užíváním či opotřebením. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí 
provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo 
technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení dle zákona o daních 

příjmů. Zároveň se nejedná o změnu dokončené stavby ve smyslu stavebního 
zákona. Za opravu zadavatel považuje např. stavební práce, jejichž předmětem je 
souvislá výměna kolejnic/kolejového roštu a/nebo souvislá výměna/obměna 
kolejového lože a/nebo sanace pláně železničního popř. s následnou 
úpravou směrového a výškového uspořádání koleje/geometrických parametrů 

Za opravu se nepovažuje údržba.

Údržbou se rozumí předpokládaná soustavná/pravidelná činnost a zásahy do 
majetku (stavební práce), kterými je zabezpečován dobrý stavební stav majetku 



(stavby), zpomaluje se fyzické opotřebení majetku (stavby), předchází se 
poruchám či odstraňují nežádoucí a odstranitelné drobnější závady a změny na 
majetku (stavbě), k nimž došlo či dochází v důsledku jejího užívání, resp. běžného 
opotřebení. Nejedná se o změnu dokončené stavby ve smyslu stavebního zákona 
ani o technické zhodnocení dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů). Za údržbu zadavatel 
mimo jiné považuje práce, jejichž převažujícím či hlavním předmětem plnění 
veřejné zakázky je svařování a/nebo navařování a/nebo broušení, frézování či 
hoblování kolejnic a/nebo samostatně prováděná úprava směrového a výškového 
uspořádání koleje/geometrických parametrů koleje a/nebo čištění 

jového/štěrkového lože.

Jako stavební práci nelze doložit samotné uzavření rámcové dohody 
takovém případě je třeba doložit konkrétní stavební práce 

realizované dílčích smluv (objednávek) uzavřených na základě rámcové 

Stavební, resp. nejvýznamnější stavební práce je třeba doložit v takovém počtu, 
byla dosažena požadovaná hodnota stavebních, resp. nejvýznamnějších 

stavebních prací v součtu za posledních 5 let. Pro odstranění pochybností 
zadavatel uvádí, že požadavek kritéria technické kvalifikace na doložení 
stavebních, resp. nejvýznamnějších stavebních prací lze splnit předložením 

osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení i pouze jediné stavební, 
resp. nejvýznamnější stavební práce, jejíž hodnota představuje alespoň 
požadovanou hodnotu stavebních prací v součtu za posledních 5 let a splňuje 
všechny minimální jednotlivých nejvýznamnějších stavebních prací, 

jejímž rámci byly realizovány všechny práce splňující jednotlivé požadavky 
zadavatele výše, resp. splněny i všechny další požadavky stanovené v
článku.

Zadavatel dále výslovně upozorňuje, že požadované minimální hodnoty 
hodnoty zakázky jako celku, jakož i hodnoty dílčích částí plnění) 

nejvýznamnějších stavebních prací nelze, kromě dále uvedených výjimek, 
účelem prokázání technické kvalifikace sčítat z více stavebních prací .  Sčítání 

je přípustné pouze za předpokladu, že zadavatel v čl. 9.3 těchto Pokynů stanovil 
poddodavatelské omezení a požadovaná hodnota dílčí části plnění věcně 
odpovídající nejvýznamnější stavební práce rozsah poddodavatelského omezení 
přesahuje, přičemž přípustnost sčítání je v čl. 9.3 těchto Pokynů výslovně 

takovém případě lze rozdíl mezi rozsahem poddodavatelského 
omezení a minimálně požadovanou hodnotou dílčí části plnění nejvýznamnější 
stavební práce doložit další „referencí“

Seznam stavebních prací bude předložen ve formě dle vzorového formuláře 
obsaženého v Příloze č. 4 těchto Pokynů. V seznamu stavebních prací budou 
uvedeny rovněž nejvýznamnější stavební práce. V předloženém seznamu musí být 
uvedeny všechny požadované údaje, zejména název stavební práce, předmět 
plnění s uvedením všech zadavatelem výše požadovaných údajů (včetně 
minimálních hodnot), cena, doba a místo provádění stavebních prací, identifikace 

kontaktní údaje na osobu na straně objednatele, u níž je možné 
ověřit rozhodné skutečnosti ohledně realizované stavební práce. Přílohou seznamu 
budou osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 
stavebních prací, a rozsahu, jak je uvedeno výše. Tato osvědčení musí 
obsahovat všechny požadované údaje, zejména název stavební práce, předmět 

Např. pokud dodavatel plnil dvě zakázky spočívající v rekonstrukci železničního svršku, každé
rekonstrukce železničního svršku činila 60 mil. Kč bez DPH, požadavek zadavatele na rekonstrukci železničního 
svršku v hodnotě min. 100 mil. Kč bez DPH splňovat nebude. Obdobné platí i ve vztahu hodnotě zakázky jako 

dalším požadavkům, jako např. délce traťového úseku. Pozn. pouze ilustrativní vysvětlení.
Pokud např. zadavatel omezil poddodavatelské plnění ve vztahu realizaci železničního spodku v rozsahu, který 

odpovídá 100 mil. Kč bez DPH, a současně požaduje referenci na železniční spodek v hodnotě min. 150 mil. Kč bez 
DPH, dodavatel může doložit jednu referenci týkající se železničního spodku v hodnotě 100 mil. Kč bez DPH, přičemž 
jednu další týkající se železničního spodku v hodnotě 50 mil. Kč bez DPH může doložit dodavatel, jeho poddodavatel, 
resp. třetí osoba, nebo dodavatel s ním podávající společnou nabídku. Obdobné však neplatí ve vztahu hodnotě 
zakázky jako celku. Pozn. pouze ilustrativní vysvětlení, pokud je přípustnost sčítání v čl. 9.3 těchto Pokynů výslovně 



plnění s uvedením zadavatelem výše požadovaných údajů (včetně minimálních 
hodnot), cenu, dobu provádění stavebních prací, identifikaci objednatele a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně. 

předloženém osvědčení musí být vždy uvedeny identifikační údaje dodavatele, 
jemuž bylo osvědčení vydáno, resp. dodavatele, který stavební práce provedl. 

osvědčení musí být předloženy i v případě, že byla objednatelem Správa 
železnic, státní organizace. 

Doba posledních před zahájením zadávacího řízení se pro účely prokázání 
technické kvalifikace ohledně referenčních zakázek považuje za splněnou, pokud 
byly stavební/nejvýznamnější stavební práce dokončeny v průběhu této doby 
nebo kdykoli po zahájení zadávacího řízení, včetně doby po podání nabídek, a to 
nejpozději do doby zadavatelem případně stanovené k předložení údajů a dokladů 
dle § 46 ZZVZ. Pro prokázání kvalifikace postačuje, aby byl požadovaný finanční 
objem či jiné minimální hodnoty stavebních/nejvýznamnějších stavebních prací 
dosaženy za celou dobu realizace stavebních/nejvýznamnějších stavebních prací, 

průběhu posledních 5 před zahájením zadávacího řízení. 
Dokončením se u stavebních/nejvýznamnějších stavebních prací pro účely 
prokázání technické kvalifikace v tomto zadávacím řízení rozumí i uvedení díla, 
resp. poslední části stavební práce, alespoň do zkušebního provozu. Zad
nicméně za dílo dokončené v období posledních 5 let bude považovat též dílo, které 

obí bylo dokončeno jako celek, tj. včetně plnění navazujících na 
zkušební provoz, např. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit
požadovaný k prokázání tohoto kritéria, je oprávněn předložit jiný rovnocenný 
doklad. Rovnocenným dokladem je zejména smlouva s současně 

uskutečnění plnění dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit 
správnost údajů o alizaci stavebních prací uvedených v osvědčení, 
resp. jiných rovnocenných dokladech.

Nejvýznamnější stavební prací se rozumí jeden dokončený obchodní případ (tj. 
stavební práce poskytnuté v rámci jednoho smluvního vztahu s jedním 

přípustné, aby dodavatel prokázal splnění vícero různých 
nejvýznamnějších stavebních prací prostřednictvím stejného obchodního 
případu/referenční zakázky, splní li tento požadavky na nejvýznamnější stavební 
práce výše. Hodnota konkrétních prací však může být vždy započítána pouze do 
jedné z prokazovaných nejvýznamnějších stavebních prací.

Dodavatel může použít k prokázání splnění kritéria kvalifikace týkajícího se 
požadavku na předložení seznamu referenčních zakázek či osvědčení, i takové 
stavební práce, které

společně s jinými dodavateli, a jakém se na plnění zakázky 
podílel, nebo

jakém se na plnění zakázky podílel.

Oba výše uvedené body se týkají jak celkové hodnoty referenčních zakázek, tak i 
jejich dílčích hodnot (v cenových i případně necenových jednotkách, jsou li takové 
požadovány).

li osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnější stavební práce 
vydáno pro společnost/ sdružení či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku 
společně, a dodavatel (účastník zadávacího řízení) byl členem této 
společnosti/sdružení či í, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. 

sdružení, smlouvou o vzniku společnosti nebo doplňujícím vyjádřením 
vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že v rámci 

společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů provedl požadovaný objem, resp. 
splnil minimální hodnoty nejvýznamnějších stavebních prací, pokud takové 

osvědčení nevyplývají.  Byl li dodavatel členem společnosti/sdružení 
či seskupení dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném plnění 
nejvýznamnější stavební práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako člena 
společnosti/sdružení či seskupení dodavatelů, včetně uvedení ceny pouze jím 



provedených stavebních prací, není již dodavatel povinen předkládat další doklady 
uvedené v předchozí větě. Pokud společnost/sdružení či seskupení dodavatelů, 
které získalo osvědčení o řádném plnění nejvýznamnější stavební práce, podává 
nabídku v ávacím řízení ve stejném složení konkrétních členů, pak 
takové osvědčení postačuje bez dalšího. Toto ustanovení se použije obdobně 

případě, kdy dodavatel použil k prokázání kvalifikace referenční zakázky, 
které

Pokud se jiná osoba, prostřednictvím které účastník prokazuje část kvalifikace 
§ rámci prokazování realizace stavebních prací prokáže stejnou 

referenční zakázkou (obchodním případem s věcně a rozsahem stejným 
předmětem plnění) jako účastník (tj. na realizaci prokazované referenční zakázky 
se dříve společně podíleli), bude tato reference uznána pouze jednou. To platí 
obdobně i případě, kdy by se stejnou referenční zakázkou (obchodním případem 

věcně a rozsahem stejným předmětem plnění) prokazovalo zároveň více 
dodavatelů, kteří tohoto zadávacího řízení účastní společně (společnost). Výše 
uvedené neplatí v případě, kdy účastník a jiná osoba, prostřednictvím které 
prokazuje účastník část kvalifikace, nebo dodavatelé tvořící konsorcium, v rá
stejného obchodního případu realizovali rozdílné části plnění obchodního případu 
samostatně naplňující definici stavební, resp. nejvýznamnější stavební práce.

Zadavatel pro účely prokázání technické kvalifikace uzná zahraniční reference obdobných 
charakteristik, které budou srovnatelné z hlediska jejich věcného rozsahu a doby realizace 
s požadavky zadavatele na stavební, resp. nejvýznamnější stavební práce

Čl. 8. 6 Technická kvalifikace – seznam odborného personálu

Zadavatel požaduje předložení seznamu níže uvedených členů odborného 
personálu dodavatele (resp. Personálu zhotovitele). Pro každou osobu odborného 
personálu v níže uvedené funkci, s výjimkou autorizovaného/úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra, může být za účelem splnění kvalifikace doložena pouze 
jedna fyzická osoba. Jednotlivé požadavky na kvalifikační kritéria u každé 
jednotlivé funkce tedy, s výjimkou autorizovaného/úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra, nelze jakkoliv rozdělit mezi více fyzických osob, takže 

téže funkce člena personálu nemůže být prokázáno splnění např. požadované 
pomocí jiné osoby odborná způsobilost. I v případě, že 

bude kvalifikace jednotlivých členů odborného personálu v plném rozsahu 
prokázána samostatně více fyzickými osobami, může být ve smlouvě uvedena, 

výjimkou autorizovaného/úředně oprávněného zeměměřického inženýra, na 
příslušné pozici člena odborného personálu pouze jedna fyzická osoba. Tuto osobu 
je dodavatel povinen určit nejpozději v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy. 
Dodavatel je oprávněn svěřit jedné fyzické osobě výkon více funkcí člena 
odborného personálu dodavatele za předpokladu, že tato osoba splňuje všechna 
kvalifikační kritéria požadovaná na výkon těchto funkcí. 
stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího však nelze sloučit, tyto 
funkce musí zastávat vždy odlišné fyzické osoby.

Přílohou seznamu budou profesní životopisy každého člena odborného personálu 
prokázání odborné způsobilosti. Pro plnění této veřejné zakázky musí 

mít dodavatel k dispozici odborný personál (bez ohledu na to, zda jde 
zaměstnance dodavatele neb jiném vztahu k dodavateli, nevyplývá
čl. 9.3 těchto Pokynů jinak), který splňuje následující podmínky (což musí 

vyplývat z dodavatelem předkládaných dokumentů):

stavbyvedoucí

• nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah; 
• zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky stavby železničních 

hodnotě nejméně 224 mil. Kč bez DPH, jež zahrnovala 
, opravu nebo údržbu železničního svršku 

posledních 10 letech před zahájením zadávacího 
řízení;



• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) 
autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby;

zástupce stavbyvedoucího

• nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah;
• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky stavby železničních drah 

hodnotě nejméně mil. Kč bez DPH, jež zahrnovala novostavbu, 
rekonstrukci, opravu nebo údržbu železničního svršku 

posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;
• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) 

autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby;
specialista (vedoucí prací) na železniční svršek 

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (železniční svršek) při 
provádění staveb;

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky stavby železničních drah, 
jež rekonstrukci, opravu nebo údržbu 
železničního svršku na délkou traťového úseku 
nejméně 3 km nebo v železniční stanici s minimálním počtem 2 ks 
výhybek, a hodnotě nejméně mil. Kč bez DPH (částka Kč se 

hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo údržby
železničního svršku, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), 

posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;
• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) 

autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby;
specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (železniční spodek) při 
provádění staveb;

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky stavby železničních drah, 
jež nebo údržbu tělesa 
železničního spodku v hodnotě nejméně 13 mil. Kč bez DPH (částka Kč 

hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo údržby
železničního spodku, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a

posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;
• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. b) 

autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby;

specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (mosty a inženýrské 
konstrukce) při provádění staveb;

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky železničních drah, 
jež nebo údržbu
železničního mostu ocelovou nosnou konstrukcí, o délce min. 6 

hodnotě nejméně 0,4 mil. Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje 
hodnotě novostavby, rekonstrukce nebo údržby železničního 

ocelovou konstrukcí, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a
posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;

• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. d) 
autorizačního zákona, tedy v inženýrské konstrukce;

specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (sdělovací a zabezpečovací 
zařízení) při provádění staveb;

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky stavby železničních drah, 
jež nebo údržbu staničního 
a/nebo traťového zabezpečovacího zařízení železničních drah na trati 

délkou traťového úseku nejméně 0,5 km, nebo v železniční 



minimálním počtem 2 ks výhybek, a hodnotě 
nejméně Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě 

nebo údržby zabezpečovacího zařízení 
železničních drah, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a posledních 
10 letech před zahájením zadávacího řízení;

• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. e) 
autorizačního zákona, tedy v oboru technologická zařízení staveb;

specialista (vedoucí prací) na silnoproud

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (silnoproud) při provádění 

specialista (vedoucí prací) na geotechniku

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (geotechnika) při provádění 

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky – dopravní stavby v hodnotě 
nejméně 6,5 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byla sanace skalních 
zářezů při novostavbě, rekonstrukci, opravě nebo údržbě dopravní 

posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;
• musí předložit doklad o rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. i) 

autorizačního zákona, tedy v
specialista (vedoucí prací) na tunely 

• nejméně 5 let praxe v oboru své specializace (tunely) při provádění 

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky, jež zahrnovala novostavbu, 
rekonstrukci, opravu nebo údržbu silniční či železniční tunelové stavby 
hodnotě nejméně 26 mil. Kč bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě 
novostavby, rekonstrukce, opravy nebo údržby silniční či železniční 
tunelové stavby, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a to v posledních 
10 letech před zahájením zadávacího řízení

osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

nejméně 5 let praxe v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

nejméně 5 let praxe v oboru ochrany životního prostředí;
osoba odpovědná za odpadové hospodářství

nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství;
autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr

• musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 16f odst. 1 písm. c) 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Za 

považuje i doklad o úředním 
oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., zeměměřictví 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění platném do 30.

• zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky dopravní stavby v hodnotě 
nejméně 35 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem bylo mj. ověřování 
zeměměřických činností při novostavbě, rekonstrukci opravě nebo údržbě
dopravní stavby, a posledních 10 letech před zahájením zadávacího 
řízení.

Zkušeností s realizací příslušných členů odborného personálu, 
kterých je tato zkušenost požadována, rozumí činnost spočívající v provádění 

pozici zhotovitele ve funkci příslušného specialisty nebo ve funkci 
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího ne obdobné (případně jinak 
nazvané) funkci při realizaci staveb v zahraničním prostředí, jež je z



věcné náplně práce a odpovědnosti s funkcí stavbyvedoucího nebo jeho zástupce 
srovnatelná. 

Zkušeností s řízením realizace praxí v řízení provádění staveb 
příslušných členů odborného personálu, u kterých je tato zkušenost nebo 

praxe požadována, rozumí činnost spočívající v řízení provádění stavby v
funkci stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího nebo 

é (případně jinak nazvané) funkci při realizaci staveb v zahraničním 
prostředí, jež je z hlediska věcné náplně práce a odpovědnosti s funkcí 
stavbyvedoucího nebo jeho zástupce srovnatelná. 

Zadavatel výše u jednotlivých členů odborného personálu zhotovitele stanovil 
maximální lhůtu, za kterou budou uznány zkušenosti příslušných členů odborného 
personálu s řízením realizace nebo realizací stavby. V této lhůtě tyto referenční 
stavby musely být dokončeny (mohly však být zahájeny dříve), rovněž obdobně 
jako u referenčních zakázek dodavatele budou uznány i referenční stavby 
dokončené kdykoli po zahájení zadávacího řízení, včetně doby po podání nabídek, 
a to nejpozději do doby zadavatelem případně stanovené k předložení údajů a 
dokladů dle § 46 ZZVZ. Dokončením se účely prokázání technické kvalifikace 

tomto zadávacím řízení rozumí i uvedení díla, resp. poslední části stavební práce, 
alespoň do zkušebního provozu. Zadavatel nicméně za dílo dokončené bude 
považovat též dílo, které v požadovaném období bylo dokončeno jako celek, tj. 
včetně plnění navazujících na zkušební provoz, např. zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Postačuje, aby finanční hodnota u požadovaných 
prací/činností byla dosažena za celou dobu realizace referenční stavby, nikoliv 
pouze v průběhu posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení. Současně je 
třeba splnit i požadavky na délku zkušenosti uvedené v dalším odstavci. 

Zadavatel uzná pouze takovou zkušenost člena odborného personálu, 
která požadovaném období trvala nejméně 12 měsíců. Zkušenost člena 
odborného personálu lze splnit (posčítat) z více referenčních zakázek/staveb, 
jednotlivá zkušenost na jedné zakázce však musela trvat nepřetržitě nejméně 
měsíců. Zadavatel výslovně upozorňuje, že zkušenost člena odborného personálu 
bude uznána pouze tehdy, pokud se člen odborného personálu realizace dané 

požadovaném období řádně účastnil (nebude tedy uznána referenční 
zakázka/stavba, která sice byla dokončena v posledních 10 letech od zahájení 
zadávacího řízení, ale příslušný člen odborného personálu na její realizaci přestal 
působit více než 10 let před zahájením zadávacího řízení, rovněž tak není možno 
pro účely splnění kvalifikace započítat ani část délky trvání zkušenosti spadající 
do období více jak 10 let před zahájením zadávacího řízení

V případě, že je v seznamu členů odborného personálu dodavatele ve funkci 
autorizovaného/úředně oprávněného zeměměřického inženýra dodavatelem 

účelem prokázání kvalifikace více osob, zadavatel požaduje, aby každá 
těchto osob plně prokázala požadovanou zkušenost s realizací stavby 

samostatně a požadovaný rozsah autorizace/oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností byl prokázán těmito osobami v plném rozsahu společně, 
přičemž však postačuje, pokud každá osoba prokáže splnění požadovaného 
rozsahu alespoň zčásti (tj. postačuje prokázání např. jednou osobou v
písm. a) a rozsahu písm. c) § 16f odst. 1 zák. č.

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 13 odst. 1 zák. č. 200/1994 Sb. 
ve znění platném do 30. 6. 2023).

Seznam odborného personálu dodavatele zadavatel doporučuje předložit ve formě 
vzorového formuláře obsaženého v Příloze č. 5 těchto Pokynů a profesní 

životopis každého člena odborného personálu dodavatele ve formě dle vzorového 
formuláře obsaženého v Příloze č. 6 těchto Pokynů. Praxi v požadovaném oboru 

zkušenosti s řízením realizace nebo realizací stavby u členů odborného 
personálu, u kterých jsou takové zkušenosti a praxe požadovány, dodavatel 
prokáže uvedením v příslušném sloupci v Příloze č. 5 těchto Pokynů a v profesním 
životopisu. V dokumentech předložených dodavatelem k prokázání technické 



kvalifikace dle čl. 8.6 těchto Pokynů musí být uvedeny veškeré informace nezbytné 
posouzení splnění kvalifikace, a rozsahu údajů stanovených v Příloze č. 5 
6 těchto Pokynů.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů o zkušenostech členů 
odborného personálu, zejména, zda se členové odborného personálu na realizaci 
konkrétní referenční stavby či zakázky skutečně podíleli. Za tímto účelem požaduje 

profesním životopisu příslušného člena odborného personálu uvést 
spojení na kontaktní osobu objednatele, pro něhož byla zakázka 

realizována.

S ohledem na prevenci střetu zájmů při plnění veřejné zakázky zadavatel stanoví, 
že dodavatel není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím 
zaměstnance či jiném vztahu k dodavateli, která je současně 
zaměstnancem zadavatele. Informace této skutečnosti bude uvedena 

profesním životopisu ve formě obsažené v Příloze č. 6 pod písm. l). Nesplnění 
této podmínky může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

V případě, že byla kvalifikace členů odborného personálu získána v zahraničí, 
požadovaném rozsahu doklady vydanými podle právního řádu 

země, ve které byla získána.

Zadavatel požaduje, aby plnění veřejné zakázky bylo v příslušných funkcích 
jednotlivých členů odborného personálu poskytováno osobami, které dodavatel 

prokázání technické kvalifikace. Pokud se po podání nabídky nebo 
průběhu plnění veřejné zakázky některá z osob odborného personálu změní, 

musí být za podmínek stanovených ZZVZ či Smlouvou nahrazena osobou, která 
rovněž splňuje zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikační kritéria, tj. 
zejména minimálně požadovanou praxi, zkušenosti, odbornou způs

požadavky na prevenci střetu zájmů.    

návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E
následující dokumenty.

• ý Díl 4_2 Soupis prací
64023110 Díl4_2 Soupis prací 

• Doplněnou Projektovou dokumentaci
64023110 PD část _doplnění 

Zadavatel záro ň zveřejnil v systému E ZAK (profil zadavatele), opravený díl Díl 2 část 
1 zadávací dokumentace (Smlouva o dílo (včetně  příloh) návaznosti na 
Vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace č. 1 do přílohy č. 2 funkci specialistu 
(vedoucího prací) na tunely.

• Opravený Díl 2_část 1 Smlouva o dílo (včetně  příloh)
(64023110 Díl 2_1 Smlouva o dílo + přílohy opr 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací 
souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje 

lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 

Zadavatel je dle §212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 
povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – – Oznámení změn 

dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu 
(evidenční č. zakázky ). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl II.1.5):
rušíme hodnotu 
Oddíl II.2.6):
rušíme hodnotu 
Oddíl IV.2.2):

https://vvz.nipez.cz/


rušíme datum 

Oddíl IV.2.7):
rušíme datum 

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Pavla Kosinová
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové
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