

Naše zn. 202/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/0

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 4. ledna 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  
„**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 1:**

Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou na prohlídku staveniště k výše uvedené vypsání zakázky. Dle ZD ods, 10.1. žádáme o zajištění zadavatelem organizované prohlídky místa plnění a jeho okolí, za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro kvalitní zpracování nabídky.

**Odpověď:**

Zadavatel umožní uchazeči prohlídku staveniště k výše uvedené vypsání zakázky. Prohlídka místa plnění se koná dne 12.1.2024 v 10:00 hodin na adrese Nádražní 222, 551 01 Jaroměř. Místo srazu před vstupem do výpravní budovy.

**Dotaz č. 2:**

Dne 19. 12. 2023 bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř**“, přičemž zadavatelem je nyní stanovena lhůta pro podání nabídek na den 30. 1. 2024.

Předmětem shora uvedené veřejné zakázky je stavební památková obnova a adaptace objektu výpravní budovy v Jaroměři vypsání za **179 712 552,- Kč bez DPH** – tudíž se jedná o zakázku památkového objektu, která svým rozsahem je značného rozsahu a nemalého významu, zejména svými specifiky.

Vzhledem k náročné přípravě nabídky, aby splňovala veškeré požadavky zadavatele, jak z hlediska specifických kvalifikačních předpokladů a zpracování kvalitní cenové nabídky si dovolujeme na žádost našich poddodavatelů požádat o posun termínu nejméně o 10 pracovních dní.

K tomuto kroku nás vede vypsání zakázky těsně před vánočními svátky, kdy většina zaměstnanců dodavatelů, ale zejména i našich poddodavatelů, v období těsně před Štědrým dnem i během vánočních svátků má dovolenou či dokonce nařízené volno. Příprava ucelené nabídky památkového objektu, tak jednoznačně vyžaduje více času, a proto v návaznosti na shora uvedené skutečnosti sledujeme stávající termín za **nepřiměřeně krátký**.

Soudíme, že úmyslem zadavatele je zajistit co nejvíce bezproblémovou realizaci předmětu veřejné zakázky a zadavatel je povinen dodržet zásadu přiměřenosti, která se vztahuje i na stanovení dostatečného prostoru pro přípravu nabídky. Navíc se domníváme, krátké lhůty pro podání nabídek dochází k ovlivnění počtu podaných nabídek a výběru nejvhodnější nabídky, jelikož jsme přesvědčeni, že v případě prodloužení lhůty, která by byla přiměřená s ohledem na shora uvedenou argumentaci, by nabídku mohlo podat více uchazečů.

Věříme, že naše prosba ohledně prodloužení lhůty pro podání nabídek nezpůsobuje zadavateli žádnou újmu a nepředstavuje zásadní překážku s ohledem na zajištění cíle zadávacího řízení.

**Odpověď:**

Zadavatel posoudil žádost účastníka o prodloužení lhůty pro podání nabídek a rozhodl se jí nevyhovět. Stanovený termín považuje za přiměřený, jelikož již při jeho stanovení vzal v potaz vánoční svátky a stanovil ji proto na 41 dní, tedy o 11 dní navíc nad rámec zákonné povinnosti podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne **- 4 -01- 2024**



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace