

Naše zn. 1260/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Bc. Marie Lepešková
Telefon +420 972 424 467
Mobil x
E-mail Lepeskova@spravazeleznic.cz

Datum 10. 01. 2024

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 438/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen „Výzva“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Evidenční číslo zadavatele: 65024001

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení, změnu a doplnění** k zadávací dokumentaci na základě drobné změny, a to:

- v termínu části etapy B z 18.+ 19. 5.2024 nově na 11.+ 12.5.2024 projednaného rozkazu o výluce ROV 73037, sjednané v rámci regionální výlukové porady dne 09. 01. 2024 z důvodu kolize s ostatními výlukami na dotčeném rameni 527.

II.

Na základě výše uvedeného dochází k úpravě příloh zadávací dokumentace:

- **Díl 2_2 Zvláštní technické podmínky_10.1.2024_OPRAVA č. 1**
- **Díl 2_2_2 Technická zpráva_10.1.2024_OPRAVA Č. 1**
- **Díl 3_02 Ostatní podklady - Plánované výluky pro opravu mostu v km 3,113_10.1.2024_OPRAVA č. 1**

Ostatní články a části zadávací dokumentace nedotčené touto dodatečnou informací zůstávají v platnosti v původním znění.

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....
Bc. Marie Lepešková
Odbor veřejných zakázek
Správa železnic, státní organizace

Přílohy:

Příloha č. 1 – Díl 2_2 Zvláštní technické podmínky_10.1.2024_OPRAVA Č.1

Příloha č. 2 - Díl 2_2_2 Technická zpráva_10.1.2024_OPRAVA Č.1

Příloha č. 3 - Díl 3_02 Ostatní podklady – Plánované výluky pro opravu mostu v km 3,113_10.1.2024_OPRAVA Č.1