

Naše zn. 802/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 17/5

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197  
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 19. ledna 2024

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  
„**Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 4:**

1) p. č. 137 975111R01 Podchycení konstrukcí při bourání vč. pronájmu a odstranění  
KPL 1,000  
Dle uvedeného množství m.j. 1 KPL nelze zodpovědně ocenit položku, žádáme o upřesnění množství, nebo stanovení pevné ceny.

2) p. č. 545 764000000.RKotl Kotlík ( svod/žlab) dle výpisu prvků a výkresů  
KPL 1,000  
Množství m.j. 1 KPL znamená 1 ks?

3) p. č. 337 768R\_002R 2R KOVOVÁ MADLA SCHODIŠŤ KPL 1,000  
"Specifikace repase:  
JEDNÁ SE O VEŠKERÁ ZÁBRADLÍ A MADLA SCHODIŠŤ V OBJEKTU – budou obroušeny, chybějící prvky doplněny, v případě poškozeny nahrazeny – navařeny o nové části, pevně ukotveny do zdi do původní pozice. Budou opatřeny novým nátěrem RAL 9005 mat dle technologie „sanace stávajících povrchů ocelových prvků“. Mosazná madla nebo madla z jiných drahých kovů a nerez: madla budou očištěna, doplněna chybějícími prvky ze stávajícího materiálu a provedení, pevně přikotvena do podkladu ve stáv. místě. Povrch bude vyleštěn nebo jinak upraven dle stávajícího provedení.

Žádáme o doplnění množství m.j. a rozdělení položky dle materiálu (ocel, mosaz).

**Odpověď:**

Ad1) Do popisu položky číslo 137 byla dopsána výměra podchycení (2000 m2 a doba pronájmu (45 dní).

Ad2) Do výkazu výměr položky číslo 545 byla dopsáno množství 1 KPL pro prvek výpisu 136/K.

Ad3) Položku číslo 137 upřesňujeme následovně: č. 137 – změna MJ z KPL na M, úprava popisu na očištění nerezových madel + doplnění výměry, nová položka číslo 916 – nové nerez madlo, nová číslo 917 – očištění + nátěr dřevěných madel schodišť.

**Dotaz č. 5:**

Žádáme zadavatele o vysvětlení položek s úvodním textem „NEOCEŇOVAT....“. Těchto položek je v různých objektech VV celkem 54 a týkají se vždy oddílu „R015: Likvidace odpadů a doprava“.

**R015 Likvidace odpadů a doprava**

0,00 0,00

8	162751117	901	NEOCEŇOVAT - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	742,960	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
			3.5=3.500 [A] Mezisoučet: A=3.500 [B] 17.2=17.200 [C] Mezisoučet: C=17.200 [D] 214.5=214.500 [E] Mezisoučet: E=214.500 [F] 507.760=507.760 [G] Mezisoučet: G=507.760 [H] Celkem: A+C+E+G=742.960 [I]							
10	171201221	903	NEOCEŇOVAT - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	401,198	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
			742.960*1.8=1 337.328 [A] Mezisoučet: A=1 337.328 [B] 1337.328*0.3 Přepočtené koeficientem množství=401.198 [C]							
11	171201231	904	NEOCEŇOVAT - Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	936,130	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení							

zatříděného do Katalogu odpadů  
pod kódem 17 05 04

$742.960 \cdot 1.8 = 1\,337.328$  [A]  
Mezisoučet:  $A = 1\,337.328$  [B]  
 $1\,337.328 \cdot 0.7$  Přepočtené  
koeficientem množství = 936.130  
[C]

81	997006512	915	NEOCEŇOVAT - Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km  Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	158,606	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
82	997006519	916	NEOCEŇOVAT - Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km  Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km  $158.606 \cdot 10 = 1\,586.060$ [A] Mezisoučet: $A = 1\,586.060$ [B]	T	1 586,060	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
83	997013602	917	NEOCEŇOVAT - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01  $120 = 120.000$ [A]	T	120,000	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
84	997013631	918	NEOCEŇOVAT - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	31,982	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02



Poplatek za uložení stavebního  
odpadu na skládce (skládkovné)  
směsného stavebního a  
demoličního zatříděného do  
Katalogu odpadů pod kódem 17  
09 04

$158.606=158.606 [A]$   
Mezisoučet:  $A=158.606 [B]$   
 $-120=-120.000 [C]$   
Mezisoučet:  $C=-120.000 [D]$   
 $-6.624=-6.624 [E]$   
Mezisoučet:  $E=-6.624 [F]$   
Celkem:  $A+C+E=31.982 [G]$

85 997013645 922 NEOCEŇOVAT - Poplatek za  
uložení stavebního odpadu na  
skládce (skládkovné) asfaltového  
bez obsahu dehtu zatříděného do  
Katalogu odpadů pod kódem 17  
03 02

T 6,624 0 0 0,00 0,00 CS ÚRS  
2023 02

Poplatek za uložení stavebního  
odpadu na skládce (skládkovné)  
asfaltového bez obsahu dehtu  
zatříděného do Katalogu odpadů  
pod kódem 17 03 02

$6.624=6.624 [A]$   
Mezisoučet:  $A=6.624 [B]$

#### Odpověď:

V souladu s interním nařízením Správy železnic s. o. jsou odpady vzniklé při stavbě uvedeny v soupisu prací dvakrát, jednou jsou uvedeny v jednotlivých SO a PS s popisem NEOCEŇOVAT, podruhé jsou uvedeny v samostatném SO 90-90. Množství odpadů na obou místech je shodné. Uchazeč ocení pouze odpady v SO 90-90.

#### Dotaz č. 6:

Žádáme zadavatele o vysvětlení těchto položek a co přesně má jejich plnění zahrnovat?

Objekt:		D.9.8 Všeobecný objekt					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
	2		Ostatní				
4	VO.A533.R		Publicita Správy železnic v rozsahu dle ZTP	KPL	1,000	0	0
			Publicita Správy železnic v rozsahu dle ZTP				
			$1=1.000 [A]$				
			Mezisoučet: $A=1.000 [B]$				
			Celkem: $A=1.000 [C]$				
5	VO.B31.R		Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	KPL	1,000	0	0
			Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci				
			$1=1.000 [A]$				
			Mezisoučet: $A=1.000 [B]$				
			Celkem: $A=1.000 [C]$				
6	VO.B33.R		Osvědčení o bezpečnosti o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL	1,000	0	0
			Osvědčení o bezpečnosti o bezpečnosti před uvedením do provozu				
			$1=1.000 [A]$				
			Mezisoučet: $A=1.000 [B]$				
			Celkem: $A=1.000 [C]$				

#### Odpověď:

Rozsah Publicity (položka soupisu prací číslo 4) je uvedený ve Zvláštních technických podmínkách (ZTP) bod 4.7. Osvědčení o shodě a osvědčení o bezpečnosti (položka číslo 5 a 6) po realizaci stavby vychází z Nařízení Komise EU o interoperabilitě železničních systémů.



Posouzení interoperability v rámci projektu stavby je uvedeno v dokladové části dokumentace stavby. Osvědčení vydává Výzkumný ústav železniční.

**Dotaz č. 7:**

Žádáme zadavatele o opravu měrné jednotky u položek č. 439 a 441 na m2.

439	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	KUS	1,800	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
-----	-----------	--	-----	-------	---	---	------	------	-------------------

Montáž dveří ocelových nebo  
hliníkových vchodových  
jednokřídlových bez nadsvětlíku

*dle výpisu'*

*'typ 5'*

*5/D1.8=1.800 [A]*

*Mezisoučet: A=1.800 [B]*

*Celkem: A=1.800 [C]*

441	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	KUS	24,900	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
-----	-----------	--	-----	--------	---	---	------	------	-------------------

Montáž dveří ocelových  
nebo hliníkových  
vchodových dvoukřídlové  
bez nadsvětlíku

*typ 11'*

*16/D4.1=4.100 [A]*

*Mezisoučet: A=4.100 [B]*

*'typ 12'*

*17/D3.4=3.400 [C]*

*Mezisoučet: C=3.400 [D]*

*19/D4.2=4.200 [E]*

*Mezisoučet: E=4.200 [F]*

*20/D13.2=13.200 [G]*

*Mezisoučet: G=13.200 [H]*

*Celkem: A+C+E+G=24.900*

*[I]*

**Odpověď:**

Měrná jednotka (MJ) u položky číslo 439 a 441 byla opravena na kusy souladu s výpisem prvků.

**Dotaz č. 8:**

Žádáme zadavatele o kontrolu, zda položky č. 491 a 492 nejsou zdvojené s položkami č. 898 a 899.

491	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopového	KUS	129,000	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
-----	-----------	--	-----	---------	---	---	------	------	-------------------

Montáž dveřních  
doplňků plechu  
okopového

*pozice, označení dle  
výpisu prvků'*  
600/1970

*mm3=3.000 [A]*

*Mezisoučet:*

*A=3.000 [B]*

700/1970

*mm28=28.000 [C]*

*Mezisoučet:*

*C=28.000 [D]*

800/1970

*mm90=90.000 [E]*

*Mezisoučet:*

*E=90.000 [F]*

900/1970

*mm8=8.000 [G]*

*Mezisoučet:*

*G=8.000 [H]*

*Celkem:*

*A+C+E+G=129.000*

*[I]*

492	54915200.R	plech okopový Al dle výpisů	KUS	129,000	0,0004	0,0516	0,00	0,00	R-položka
-----	------------	--------------------------------	-----	---------	--------	--------	------	------	-----------

plech okopový Al  
dle výpisů

898	766660713.1	Montáž dveřních doplňků plechu okopového	KUS	129,000	0	0	0,00	0,00	[bez vazby na CS]
-----	-------------	--	-----	---------	---	---	------	------	-------------------------

Montáž dveřních  
doplňků plechu  
okopového

*pozice, označení dle  
výpisu prvků'*

600/1970

*mm3=3.000 [A]*

*Mezisoučet: A=3.000*

*[B]*

700/1970

*mm28=28.000 [C]*

*Mezisoučet: C=28.000*

*[D]*

800/1970

*mm90=90.000 [E]*

*Mezisoučet: E=90.000*

*[F]*

900/1970

*mm8=8.000 [G]*

*Mezisoučet: G=8.000*

[H]  
Celkem:  
A+C+E+G=129.000  
[I]

899	54915200.R.1	plech okopový Al dle výpisů	KUS	129,000	0,0004	0,0516	0,00	0,00	[bez vazby na CS]
		plech okopový Al dle výpisů							

#### Odpověď:

Položky číslo 898 a 899 byly v přiloženém aktualizovaném soupisu prací zrušeny z důvodu duplicity s položkou číslo 491 a 492.

#### Dotaz č. 9:

Žádáme zadavatele o kontrolu položek, proč jsou položky 485 a 487 v oddíle č.64 Osazování výplní a všechny ostatní dveře jsou uvedeny v oddíle 766 Konstrukce truhlářské a chybí k nim dodaná montážní položka.

Nejsou položky č.485 a 487 zdvojené s položkami č. 892 a 894?

485	61162086.R900	dveře jednokřídlé laminát HPL plné 900x1970-2100mm vč.zadlabovacího zámku dle specifikace ve výpisu prvků	KUS	8,000	0,0195	0,156	0,00	0,00	R-položka
		dveře jednokřídlé laminát HPL plné 900x1970-2100mm vč.zadlabovacího zámku dle specifikace ve výpisu prvků							
		pozice,označení dle výpisu prvků' 900/1970 mm8=8.000							
		[A]							
		Mezisoučet: A=8.000 [B]							
		Celkem: A=8.000 [C]							

487	61161025.R700	dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) plné 700x1970-2100mm dle výpisu prvků	KUS	1,000	0,0175	0,0175	0,00	0,00	R-položka
		dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) plné 700x1970-							



2100mm dle výpisu  
prvků

*dle výpisu'*  
*700/1970 mm1=1.000*  
*[A]*  
*Mezisoučet: A=1.000*  
*[B]*

892	61162086.R900.1	dveře jednokřídlé laminát HPL plné 900x1970-2100mm vč.zadlabovacího zámku dle specifikace ve výpisu prvků	KUS	9,000	0,0195	0,1755	0,00	0,00	[bez vazby na CS]
		dveře jednokřídlé laminát HPL plné 900x1970-2100mm vč.zadlabovacího zámku dle specifikace ve výpisu prvků							
		<i>pozice,označení dle výpisu prvků'</i> <i>900/1970 mm8=8.000</i> <i>[A]</i> <i>OS.341=1.000 [B]</i> <i>Mezisoučet:</i> <i>A+B=9.000 [C]</i> <i>Celkem: A+B=9.000</i> <i>[D]</i>							
894	61161025.R700.1	dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) plné 700x1970- 2100mm dle výpisu prvků	KUS	1,000	0,0175	0,0175	0,00	0,00	[bez vazby na CS]
		dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) plné 700x1970- 2100mm dle výpisu prvků							
		<i>dle výpisu'</i> <i>700/1970 mm1=1.000</i> <i>[A]</i> <i>Mezisoučet: A=1.000</i> <i>[B]</i>							

**Odpověď:**

Položky číslo 892 a 894 byly v přiloženém aktualizovaném soupisu prací zrušeny z důvodu duplicity s položkou číslo 485 a 487. Položky číslo 485 a 487 byly přemístěny z dílu 64 do dílu 766.

Zároveň byla opravena výměra počtu dveří u položky číslo 890, 480, 484 a zrušena položka číslo 911 v souladu s výpisem prvků.

**Dotaz č. 10:**

Žádáme zadavatele o kontrolu, zda položky č. 486 a 489 nejsou zdvojené s položkami č.893 a 896.

486	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	KUS	31,000	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
-----	-----------	---	-----	--------	---	---	------	------	-------------------------

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

*dle výpisu'*

700/1970 mm1=1.000 [A]

Mezisoučet: A=1.000 [B]

800/1970 mm30=30.000 [C]

Mezisoučet: C=30.000 [D]

Celkem: A+C=31.000 [E]

489	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	KUS	4,000	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
-----	-----------	---	-----	-------	---	---	------	------	-------------------------

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

*dle výpisu'*

900/1970 mm4=4.000 [A]

Mezisoučet: A=4.000 [B]

893	766660021.1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	KUS	31,000	0	0	0,00	0,00	[bez vazby na CS]
-----	-------------	---	-----	--------	---	---	------	------	----------------------------

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

dle výpisu'  
 700/1970 mm1=1.000 [A]  
 Mezisoučet: A=1.000 [B]  
 800/1970 mm30=30.000 [C]  
 Mezisoučet: C=30.000 [D]  
 Celkem: A+C=31.000 [E]

896	766660022.1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	KUS	4,000	0	0	0,00	0,00	CS]	[bez vazby na
		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm								
		dle výpisu' 900/1970 mm4=4.000 [A] Mezisoučet: A=4.000 [B]								

#### Odpověď:


Položky číslo 893 a 896 byly v přiloženém aktualizovaném soupisu prací zrušeny z důvodu duplicity s položkou číslo 486 a 489.

#### Dotaz č. 11:

Žádáme zadavatele o doplnění správného počtu k položce č. 734. Dle výpisu zámečnických výrobků a výkresu v PD mají být 2ks, ve VV je pouze 1ks.

734	767000000.RZ218	Dveře nákladní výtah - kompletní dodávka+montáž dle specifikace prvku Z/218	KPL	1,000	0	0	0,00	0,00		R-položka
		Dveře nákladní výtah - kompletní dodávka+montáž dle specifikace prvku Z/218								
		1=1.000 [A] Mezisoučet: A=1.000 [B]								





#### Odpověď:

U položky číslo 734 byla opravena výměra z 1 na 2 KPL v souladu s výpisem prvků.

#### Dotaz č. 12:

Žádáme zadavatele o upřesnění položky č. 578 Kotvení.... - výměra 3 KPL. K čemu má být tato položka vztažena a chybí specifikace?

5	95000000	Kotvení	K	3,	0	0	0	0	R-
7	0.Rkotv	(lepené	P	00			,	,	pol
8		kotvy,	L	0			0	0	ožk
		kotevní					0	0	a
		šrouby							
		atd.) -							
		kompletní							
		dodávka+							
		montáž							
		dle							
		statického							
		posudku							
		Kotvení							
		(lepené							
		kotvy,							
		kotevní							
		šrouby							
		atd.) -							
		kompletní							
		dodávka+							
		montáž							

dle  
statického  
posudku

$$1 \cdot 3 = 3,00$$

0 [A]

Mezisouče

t:

$$A = 3,000$$

[B]

**Odpověď:**

Kotvení dle položky číslo 578 je určeno pro střešní světlík dle výkresu D.2.2.01\_SO-04-71-01.01\_136.B\_VÝPIS PSV\_K-CE SVĚTLÍK.

**Dotaz č. 13:**

Žádáme zadavatele o opravu měrné jednotky u položek č.221 a 222. Výměra je uvedena v m2.

221	28376143	klín izolační spád do 5% EPS 200	M3	1 280,703	0,03	38,42109	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 0
-----	----------	-------------------------------------	----	--------------	------	----------	------	------	---------------

klín izolační spád  
do 5% EPS 200

$$1219,717 \cdot 1,05$$

Přepočtené

koeficientem

množství=1

280,703 [A]

222	28376103	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa	M3	444,717	0,02625	11,673821	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 0
-----	----------	--	----	---------	---------	-----------	------	------	---------------

klín izolační  
spádový z  
čedičové minerální  
vaty 50kPa

$$423,54 \cdot 1,05$$

Přepočtené

koeficientem

množství=444,717

[A]

**Odpověď:**

Výměra u položek číslo 221 a 222 byla upřesněna na m3, plocha byla vynásobena průměrnou tloušťkou spádového klínu 10 cm.

**Dotaz č. 14:**

Žádáme zadavatele o kontrolu položek č. 227, 685 a 686. Máme za to, že položka č.227 je totožná s položkami 685 a 686.

<b>761</b>		<b>Konstrukce prosvětlovací</b>					0,00	0,00	
227	761111791	Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné montáž rozměr 190 x 190 x 80 mm	M2	29,000	0,04035	1,17015	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
		Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné montáž rozměr 190 x 190 x 80 mm							
		<i>1SB 13.5=13.500</i> <i>[A]</i> <i>5SB 15.5=15.500</i> <i>[B]</i> <i>Celkem:</i> <i>A+B=29.000 [C]</i>							
685	761111111	Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka	M2	15,200	0,10035	1,52532	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
		Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka							
		<i>dle výpisu prvků'</i> <i>'typ 5'</i> <i>5/SB15.2=15.200</i> <i>[A]</i> <i>Mezisoučet:</i> <i>A=15.200 [B]</i> <i>Celkem:</i> <i>A=15.200 [C]</i>							
686	761611111	Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka	M2	13,500	0,09235	1,246725	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02



Okna ze  
skleněných  
tvárnic zděné  
rozměr 190 x 190  
x 80 mm  
bezbarvé lesklé  
dezén mřížka

*dle výpisu prvků'*  
*'typ 1'*  
*1/SB13.5=13.500*  
*[A]*  
*Mezisoučet:*  
*A=13.500 [B]*  
*Celkem:*  
*A=13.500 [C]*

**Odpověď:**

Položka číslo 227+228 byla v příloženém aktualizovaném soupisu prací zrušena z důvodu duplicity s položkou číslo 685 a 686.

**Dotaz č. 15:**

Jako dodavatel žádáme zadavatele o objasnění, zdůvodnění, proč uvádí velmi dlouhou dobu vázanosti nabídky dodavatele, než bude moci být zahájeno plnění díla. Žádáme zadavatele o zvážení zkrácení lhůty 12 měsíců na měsíců 6, kdy je povinen od účinnosti smlouvy o dílo stanovit datum zahájení plnění. Zadavatel si je zcela jistě vědom skutečnosti, že dodavatel musí do doby zahájení a dále po dobu samotné realizace držet nejen svou cenovou nabídku, ale rovněž vázat kapacity, které ale nemohou celou dobu do zahájení plnění být kdykoli, po velmi dlouhou dobu nečinně připraveny. Proto žádáme zadavatele o zvážení zkrácení lhůty pro oznámení zahájení díla na poloviční lhůtu vůči té, která je uvedena ve smluvních podmínkách. Smluvní podmínky by měly být stanoveny přiměřeně, což ostatně spadá pod základní zásadu zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž lhůtu v délce 12 měsíců pro zahájení realizace díla lze jako nepřiměřenou označit.

**Odpověď:**

Z Pod-čl. ZOP plyne následující: Objednatel musí stanovit Datum zahájení prací do 12 kalendářních měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo. Zadavatel uvedené ustanovení aplikuje v plné míře, což považuje za přiměřené, přičemž Zadavatel Datum zahájení prací stanovuje zároveň s ohledem ke stanoveným Postupným závazným milníkům podle Pod-čl. 4.28 ZOP. Zadavatel trvá na zachování uvedeného ustanovení, které je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. Ke změně ve smyslu § 99 ZZVZ nepřistoupí.

**Dotaz č. 16:**

Žádáme zadavatele o objasnění ustanovení pod-článku 20.9 ZOP FIDIC, ve kterém je vyloučena aplikace § 1765 a § 1766. Z jakého důvodu tak zadavatel činí? Toto ustanovení umožňuje smluvním stranám provést nápravu případné budoucí nepředvídané nevyváženosti, což nelze vyloučit a z důvodu nepředvídatelnosti jí nelze zamezit. Toto ustanovení chrání obě smluvní strany, proto žádáme zadavatele o úpravu smluvních podmínek, tedy vypuštění z pod-článku 20.9. Za současného stavu se jedná o nevyvážené ustanovení, porušující zákon o zadávání veřejných zakázek.

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na zachování uvedeného ustanovení, které je součástí standardních smluvních podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. Zadavatel dále uvádí, že dle jeho soudu k řešení budoucích „nepředvídatelných nevyvážeností“ poskytuje Smlouva odpovídající katalog dalších institutů. Ke změně ve smyslu § 99 ZZVZ nepřistoupí.

**Dotaz č. 17:**

Ve VV SO 04-71-01\_700, část VZT není u vybraných položek uveden popis, jen technické parametry. Rovněž žádáme o doplnění popisu u vybraných položek: pol. 215-219, pol. 254-257, pol.č. 298-301, pol.č. 341-344, pol.č. 377-380, pol.č. 54-55, pol.č. 15-16, pol. č. 28-30, pol.č. 35, pol. č. 97-100, pol.č. 121-124, pol. č. 140-142, pol. č. 185, viz např:

15	R240030015	- o250mm, 30% tvarovek - o250mm, 30% tvarovek	bm	36,000
16	R240030016	- o200mm, 30% tvarovek - o200mm, 30% tvarovek	bm	60,000

**Odpověď:**

Při importu mezi rozpočtovými SW (KROS, ASPE) a MS Excel se nenaimportovaly některé popisy, z toho důvodu zasíláme přílohou slepý výkaz výměr v Excelu, který obsahuje upřesňující popisy (specifikace) k jednotlivým položkám vzduchotechniky.

**Dotaz č. 18:**

Ve VV SO 04-71-01\_700, část VZT není u ALP potrubí uveden tlumič ALP potrubí. Pokud je s ním počítáno, žádáme o jeho doplnění do VV.

**Odpověď:**

Viz odpověď na dotaz číslo 17.

**Dotaz č. 19:**

Ve VV SO 04-71-100 je u pol. č. 478 uvedeno 16 ks vnitřních dveří do sanitárních přiček, ale dle výpisu PSV SO-04-71-01.01\_139\_VÝPIS PSV\_DVEŘE VNITŘNÍ A DĚLÍCÍ PŘÍČKY WC je vnitřních dveří celkem 18 ks. Žádáme o úpravu VV.

**Odpověď:**

Výměra položky byla opravena na 18 kusů dle výpisu.

**Dotaz č. 20:**

Musí výtahy splňovat drážní normu S10? V technické zprávě se píše pouze o prosklení ocelové konstrukce šachty.

**Odpověď:**

Výtahy budou provedeny v souladu se SŽ 10 – Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic. Předpis zasíláme přílohou.

**Dodatečná informace zadavatele – v soupisu prací pro SO 04-71-01\_100 byla přesunuta položka číslo 575 z dílu 64 do 781, položka číslo 216 z dílu 64 do dílu 713.**

**Dotaz č. 21:**

Skladba S3 - tepelná izolace z kamenné vaty tl. 40mm - není v rozpočtu. Prosíme o doplnění slepého rozpočtu.

**Odpověď:**

Montáž izolace je uvedena v položce číslo 213, dodávka izolace v položce 216. Přílohou zasíláme seznam figur, ze kterých jsou zřejmé výměry dle skladeb.

**Dotaz č. 22:**

Skladba S4- tepelná izolace z kamenné vaty tl. 40mm - není v rozpočtu. Prosíme o doplnění slepého rozpočtu

**Odpověď:**

Montáž izolace je uvedena v položce číslo 213, dodávka izolace v položce 216.



**Dotaz č. 23:**

Položka č. 202 - "plochá střecha" - montážní položka na lepenou fólii, ale v položce č. 203 je TPO fólie kotvená. Co platí?

**Odpověď:**

TOP fólie bude dle skladeb, tedy kotvená. Položka číslo 202 byla opravena na kotvenou.

**Dotaz č. 24:**

Položka č. 304 a 305 "plochá střecha" - kde se má montovat? V PD jsme nenašli.

**Odpověď:**

Jedná se o zastřešení dle skladby F31.

**Dotaz č. 25:**

V rozpočtu "plochá střecha" chybí střešní vpusti/přepady – prosíme o doplnění slepého rozpočtu. V PD je uvedeno že má být střešní vpust s vlhkostním čidlem - co je to za vpust? Nic takového jsme nenašli.

**Odpověď:**

Do aktualizovaného soupisu prací byla doplněna nová položka číslo 918,919,921 v díle 712.

**Dotaz č. 26:**

V rozpočtu "klempířské prvky", popř. "plochá střecha" chybí systémové klempířské prvky k TPO fólie (rohové, koutové lišty, tmelící lišty atd) - prosíme o doplnění slepého rozpočtu.

**Odpověď:**

Do aktualizovaného soupisu prací byla doplněna nová položka číslo 920, 922 v díle 712.

**Dotaz č. 27:**

Žádáme zadavatele o upřesnění výměry u položek č.201 a 202 v objektu D.2.2.1 Pozemní stavební objekt – výpravní budova. Ve VV jsou uvedeny 4ks, ale ve výpisu prvků je jich uvedeno 5ks.

<b>D8</b>		<b>Informační systém - PS 04-02-70.X_650</b>				0,00	0,00		
201	IS-OHM	Hlasový majáček pro nevidomé, napájení 230V - OHM	KUS	4,000	0	0	0,00	0,00	R-položka
		Hlasový majáček pro nevidomé, napájení 230V - OHM							
202	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	KUS	4,000	0	0	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
		Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo							



POL.		POL.	
1 OHM	<b>ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK</b> <b>UMÍSTĚNÍ</b> V OSE VSTUPNÍCH DVEŘÍ VE VÝŠCE 2,5 AŽ 3,5M (UPŘESNĚNO VE VÝPISU PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU) <b>PRÁZE</b> FZ: TRILEK 1A. STANICE OSTRAVA VÍTKOVICE, VSTUP DO DOBAVOVACÍ HALY. FR: TRILEK 1A. V HALE V PŘÍMÉM SMĚRU SCHODIŠTĚ PRO PŘÍSTUP NA LÁVNU K NÁSTUPNÍM ČÍSLO DVA. V HALE VLEVO VEŠENÉ VEČE BEZ OBSLUHY OPATŘENÉ MAJÁČKEM. V HALE VPRÁVO VSTUP DO ČEKÁRNY. V ČEKÁRNĚ VLEVO VSTUP DO ČEKÁRNY S BEZBARVĚNOU KASNOU VEČE SPOLEČNOU PRO MUŽE A ŽENY OPATŘENOU MAJÁČKEM. PŘED VSTUPEM DO BUDOVY JE NÁSTUPNÍ ČÍSLO JEDNA.	3 OHM	<b>ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK</b> <b>UMÍSTĚNÍ</b> NAD OSOU DVEŘÍ DO BEZBARVĚNÉ KAHNY, VE VÝŠCE 2,5M (UPŘESNĚNO VE VÝPISU PRVKŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU) <b>PRÁZE</b> FZ: TRILEK 1A. BEZBARVĚNÉ VEČE SPOLEČNÉ PRO MUŽE A ŽENY. FR: TRILEK 1A. VSTUP NA VEČE JE ZAJIŠTĚN AUTOMATEM S MINCOVNEM A TERMINÁLEM PRO PLATBU KARTOU NEBO EURKOUČEM. PANEL S AUTOMATEM A EURKOUČEM JE UMÍSTĚN NA ZEMĚ KURKY DVEŘÍ POPLATEK ZA POUŽITÍ VEČE JE DESET KORUN. AUTOMAT PŘIJÍMÁ VÍCE V HODNOTĚ PĚT A DESET KORUN. PŘI POUŽITÍ EURKOUČE BEZ POPLATKU.
2 OHM	<b>ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK</b> <b>UMÍSTĚNÍ</b> V OSE MEZI DVEŘMI AŽ MUŽI A AŽ ŽENY, VE VÝŠCE 2,5M <b>PRÁZE</b> FZ: TRILEK 1A. VEŠENÉ VEČE BEZ OBSLUHY. FR: TRILEK 1A. VLEVO VEČE ŽENY, VPRÁVO VEČE MUŽI. VSTUP NA VEČE JE ZAJIŠTĚN AUTOMATEM S MINCOVNEM A TERMINÁLEM PRO PLATBU KARTOU. PANEL S AUTOMATEM A EURKOUČEM JE UMÍSTĚN NA ZEMĚ KURKY DVEŘÍ. POPLATEK ZA POUŽITÍ VEČE JE DESET KORUN. AUTOMAT PŘIJÍMÁ VÍCE V HODNOTĚ PĚT A DESET KORUN.	4 OHM	<b>ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK</b> <b>UMÍSTĚNÍ</b> NAD SCHODIŠTĚM PŘI OCHODU Z LÁVNY NA KONZOLU TM OD ZEM. VE VÝŠCE 2,5 AŽ 3,5M <b>PRÁZE</b> FZ: TRILEK BRUM. BEZBARVĚNÉ VEČE SPOLEČNÉ PRO MUŽE A ŽENY. FR: TRILEK BRUM. POD SCHODIŠTĚM VLEVO ČEKÁRNA S BEZBARVĚNOU KASNOU VEČE SPOLEČNOU PRO MUŽE A ŽENY A OPATŘENOU MAJÁČKEM. POD SCHODIŠTĚM VPRÁVO VEŠENÉ VEČE BEZ OBSLUHY OPATŘENÉ MAJÁČKEM. POD SCHODIŠTĚM V PŘÍMÉM SMĚRU VÝCHOD Z BUDOVY NA NÁSTUPNÍ ČÍSLO JEDNA. VLEVO POZEL FASADY VÝCHOD Z NÁSTUPNÍ ČÍSLO JEDNA.
	* FZ = FRAZE ZÁKLADNÍ, SPOUŠTÍ SE "I" NA FONELOVÉM VÝSLAČÍ FR = FRAZE ROZDĚLNÁ, SPOUŠTÍ SE "Z" NA FONELOVÉM VÝSLAČÍ FRAZE SE HÍSOU FONELOVÝ.	5 OHM	<b>ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK</b> <b>UMÍSTĚNÍ</b> NAD OSOU DVEŘÍ, KTERÝMI SE Z EXTERIÉRU VSTUPNĚ VSTUPNOSTI OP.78 (KOMUNICAČNÍ PROSTOR) <b>PRÁZE</b> BUDOVY SPECIFIKOVANÝ POZDĚÍ PŘED DOBÁNÍM.

900\_ORIENTAČNÍ. INFORMAČNÍ SYSTÉM A MOBILIÁŘ\_VÝPIS PRVKŮ

2 105 – STRANA 17/17

### Odpověď:

Platí výkaz výměr.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

### Příloha:

- SŽ\_S10
- D.2.2.01\_SO-04-71-01.04\_700\_4\_001-Vykaz\_materialu-rozpocet\_SLEPY
- XDC\_VB\_Ostrava-Vítkovice\_XX012024\_zm02
- XLS\_VB\_Ostrava-Vítkovice\_XX012024\_zm02
- seznam\_figur

V Olomouci dne

19-01-2024

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace