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1. Identifikační údaje 

Název stavby: Výměna pražců v km 199,257 – 201,565 v úseku Žabokliky - Žatec 

Místo stavby:  Schéma obvodu ST Most (Příloha č. 10). 

Provozní jednotka:      TO Žatec 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

Technický dozor správy tratí Most: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

Pavel Verner, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 572, mobil: 724 223 844, e-mail: vernerP@szdc.cz 

František Lebduška, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 972 427 476, mobil: 724 496 764, email: lebduska@szdc.cz 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

Technický dozor správy mostů a tunelů Ústí nad Labem: 

Ing. Blanka Hejlová,  

tel. 972 442 530, 724 241 862, e-mail: HejlovaB@szdc.cz 

Ing. Kuruc Jiří,  

tel. 972 442 537, 724 951 667, e-mail: Kuruc@szdc.cz 

Ing. Marek Zlámal,  

tel. 972 424 696, 606 638 716, e-mail: Zlamal@szdc.cz 

Ing. Vladimír Kudrnáč, přednosta SMT,  

tel. 972 424 263, 602 418 542, e-mail: Kudrnac@szdc.cz 

Martin Bílý,  

tel. 972 526 250, 724 951 668, e-mail: BilyM@szdc.cz 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz  

mailto:horak@szdc.cz
mailto:VernerP@szdc.cz
mailto:stritezsky@szdc.cz
HejlovaB@szdc.cz
Kuruc@szdc.cz
Zlamal@szdc.cz
Kudrnac@szdc.cz
mailto:BilyM@szdc.cz
mailto:balcarekj@szdc.cz


 

3 

A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 

požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  

název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 
Souvislá výměna pražců 

A.2  
název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny Kaštice - Žabokliky  

A.3  
km poloha km od - do km 199,257- 201,565 

A.4  
číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  
koleje Traťová kolej 

A.4.2  
výhybky  

A.5  
délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  
koleje 2,308 km 

A.5.2  
výhybky  

A.6  
rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  
výhybky  

A.6.2  
konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Traťová kolej Kaštice - Žabokliky je tvořena kolejnicemi S49, betonovými pražci SB8 a B03, 

dřevěnými pražci s podkladnicemi S4, svěrky ŽS3, rozdělení pražců „d“, kolej bezstyková. 

Traťová kolej není elektrifikována. 

Oprava je požadována z důvodu špatného stavu dřevěných pražců. 

A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

A.10 vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

km 199,257- 201,565 TK Kaštice - Žabokliky  
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A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o., přejezdy P1722, km 199,593, P1723, km 200,673, P1724, km 201,578 

A.11 požadavek na délku výlukového času 

Zhotovitel provede práce v nepřetržité 20-denní výluce dle ROV 73459/73051 Žatec západ – 

Kaštice v termínu od 8:00 01.12.2018 do 16:00 20.12.2018 

Následné propracování bude provedeno v rámci jiné zakázky. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než  36 hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

kabely SSZT, SEE, ČD Telematika 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

Telefonica O2 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

ČEZ ICT, ČEZ Distribuce 

A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14  informace o PPK 

PPK musí být zachována ve stávající poloze s minimálními posuny  

BK nebude v této stavbě upravována ve smyslu SŽDC S2/3.  

A.15  požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Na stavbu nebude zpracována dokumentace. 

Případné větší posuny koleje je nutné konzultovat s pracovníky SSZT (zabezpečovací zařízení), SEE 

(trolej) a SMT (poloha koleje na mostních objektech).  

V úseku jsou osazeny staré zajišťovací značky, které nesmí být poškozeny.  

Seznam zajišťovacích značek je uložen na TO Žatec a bude předán zhotoviteli při předání staveniště. 

A.16 požadavek na geodetickou činnost a dokumentaci 

Zhotovitel postupuje závazně v souladu s TKP staveb státních drah a dalšími provozně - 

technickými předpisy SŽDC pro oblast geodézie v platném znění. 
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Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu zhotovitel zpracuje a předá podklady pro 

pasportní evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č.1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní 

evidence železničního svršku“ č.j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány zhotoviteli k vyplnění 

v elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

Na zhotoviteli je požadováno v TK Kaštice - Žabokliky km 199,257- 201,565 

 Souvislá výměna dřevěných pražců vystrojených v koleji dle výkazu výměr – náhrada pražci B91S/2 

 Nové pražce B91S/2 objednané zadavatelem (SŽDC) budou dodány do žst. Žatec západ. Dodavatel je 

v rámci zakázky vyloží z oběhových vozů a dopraví na místo vložení.  

 Demontáž vyjmutých dřevěných pražců, protokolární předání zdemontovaného kovového materiálu TO 

Žatec, uložení dřevěných pražců v žst.Žatec západ a Žabokliky ( likvidaci dřevěných pražců si zajistí 

zadavatel (SŽDC)) 

 Obnovu izolace a odvodnění mostu v km 200,311 

 Úprava GPK včetně stabilizace dle výkazu výměr ( následné propracování není součástí této zakázky ) 

 Doplnit kolejové lože kamenivem tř.min.BII dle výkazu výměr včetně  nadvýšení ŠL dle S3/2 ) 

B.1.1 popis požadovaných prací-specifikace činnosti 310 (svařování, zřízení BK, broušení, 

navařování) 

B.1.2 popis požadovaných prací-specifikace činnosti 311 (výhybky) 

B.1.3 popis požadovaných prací-specifikace přejezdy 

B.1.4 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

 složení nových betonových pražců z oběhových vozů a doprava pražců na staveniště 

 souvislá výměna pražců dřevěných - vložení betonových  

 úprava GPK ASP linkou včetně stabilizace 

 demontáž dřevěných pražců 

 před uvedením koleje do provozu provést měření GPK zařízením s kontinuálním záznamem  

( postačí výstup z ASP) 

 krytí vyloučené koleje po celou dobu trvání výluky 

B.1.5 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

 demontáž a montáž počítačů náprav včetně vypnutí přejezdů P1717 a P1718  v opravovaném úseku     

( 4 ks demontáž před provedením prací ,  4 ks montáž po provedení prací ) 

B.1.6 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

B.1.7 popis požadovaných prací- odvětví mosty a tunely  

Pro zajištění bezpečnosti žel. provozu a dle dohledací činnosti dle předpisu SŽDC S5 provede 

dodavatel obnovu izolace a odvodnění mostu v km 200,311 a přechody se zábradlím ve výluce  

dle bodu A.12. 
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B.2 soupis objemu likvidovaných hmot 

 Pryžové a polyetylénové podložky na skládku dle výkazu výměr 

B.3  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Doprava materiálu zadavatele z úložiště na stavbu je oceněna samostatně v rozpočtu ve výkaze 

výměr a uchazeč ji ocení.  

Materiál zadavatele uchazeč neoceňuje – ponechá v rozpočtu tzv. nulovou cenu. 

 Pražec nový B91S/2 dle výkazu výměr 

 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 dle výkazu výměr ( 200 ks ze SS Hranice na Moravě ) 

B.4 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

 štěrk fr.31,5-63mm,min. tř.BII dle výkazu výměr 

 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 dle výkazu výměr ( 121 ks, které SŽDC nemá ) 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 1,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem) 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky  staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění  prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a15594556 

E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku). 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo jeho 

poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

https://www.rajce.net/a15594556
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E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Most 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

E.4 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce : neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy 

Ukončení prací na zakázce :    30.06.2019 

Místo plnění :      TO Žatec 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 


