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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území 

Odstraňovaná vlečka se nachází ve městě Újezd u Brna v okrese Brno-venkov 
v Jihomoravském kraji. Leží v Dyjsko-svrateckém úvalu v geomorfologické oblasti 
Západních Vněkarpatských sníženin.  

Vlečka je napojena na železniční stanici Sokolnice-Telnice. Stavba je umístěna na 
pozemcích ve vlastnictví České republiky v katastrálním území Újezd u Brna.  

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy specifikovaném § 8-9 zákona 
266/1994 Sb., o dráhách. Ochranné pásmo je vymezeno svislou plochou vzdálenou 
60 m od osy krajní koleje, popř. min. 30 m od hranic obvodu dráhy, tedy hranic 
drážních pozemků. Dále stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. 
Jedná se o drážní sítě ve vlastnictví stavebníka a o sítě mimodrážní. Při provádění 
výkopových prací je zde nutné dbát zvláštní opatrnosti. Před započetím prací je 
nutné veškeré sítě vytyčit.  

Zhotovitel si nejpozději při předání staveniště zajistí vytyčení přítomných 
kabelových tras, inženýrských sítí a zařízení u příslušných správců. 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno na základě zvláštních právních předpisů. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky 

Odstranění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové 
poměry. 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu 

Nepředpokládají se zde škodlivé či nebezpečné odpady. Likvidace odpadů bude 
probíhat v souladu s platnou legislativou, osobou způsobilou, akreditovanou pro 
likvidaci odpadů. 

g) Požadavky na kácení dřevin 

Součástí bouracích prací nebudou požadavky na kácení dřevin. 

h) Věcné a časové vazby 

Odstranění stavby nevyžaduje žádné věcné a časové vazby ani podmiňující, 
vyvolané, související investice. 

i) Seznam sousedních pozemků podle KN nezbytných k provedení bouracích prací 

Bez požadavků. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby 

Jedná se o odstranění části vlečky (kusé koleje) a železničního přejezdu u železniční 
stanice Sokolnice-Telnice, konkrétně snesení a rozebrání kolejového roštu na 
délce přibližně 30 m. 

Vlečková kolej nebyla v posledních několika desetiletích využívána k provozu, tím 
pádem neprobíhaly žádné práce na železničním svršku či spodku. Vzhledem 
k tomu, že vlečka nebyla provozovaná, tak nebyla ani udržovaná za pomocí 
různých nátěrů ani jiných chemikálií. Kolejové lože vlečky je v současné době 
prorosteno plevelem, trávou a náletovými křovinami. 

b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů a stanoviska vlastníků inženýrských sítí 
jsou součástí dokumentace. 

Při provádění bouracích prací se musí dbát zvláštní opatrnosti, protože se zde 
nacházejí kabelové trasy nebo jiné inženýrské sítě.  

c) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle zvláštních právních předpisů. 

d) Stávající parametry odstraňované stavby 

Délka vlečky:  30 m 

Rozchod koleje:  1435 mm 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby 

Dobra trvání prací se předpokládá 2-3 dny. 

f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Železniční svršek je tvořen kolejnicí tvaru T na betonových pražcích PB 3 s tuhým 
žebrovým upevněním. 

g) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 

Vlečková kolej je vybavena výkolejkou. 

h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Na odstraňované stavbě se azbest nenachází. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba není napojena na inženýrské sítě. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Bez požadavků. 

c) Způsob odpojení 

Bez požadavků. 
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B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 

a) Terénní úpravy po odstranění stavby 

Po odstranění stavby bude stávající kolejové lože rozhrnuto, srovnáno a zahutněno 
vibrační deskou. 

b) Použité vegetační prvky 

S ohledem na účel a rozsah stavby nejsou požadavky na řešení vegetace. 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Bez požadavků.  

b) Odvodnění staveniště 

Bez požadavků. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Doprava (odvoz/přívoz materiálu) bude zajištěna po místní komunikaci, která bude 
uzavřená pro silniční dopravu. 

Zhotovitel zažádá o uzavírku silnice III. třídy (III/4176) s předložením objízdných 
tras.  

d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba je bez vazeb na sousední stavby a pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště 

Bez požadavků. 

f) Maximální zábory 

Staveniště bude umístěno pouze na pozemcích ve vlastnictví České republiky 
v katastrálním území Újezd u Brna. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí plochy 

Bude zajištěn přístup pěších v místě staveniště pomocí ochranných plotů. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování 
stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy 
a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

Při odstraňování stavby nebude produkován nebezpečný odpad. Vyzískaný 
materiál (součásti železničního svršku – nutno zpracovat předkategorizaci) zůstává 
v majetku investora, který zabezpečuje jeho kategorizaci. Svrškový materiál určen 
předkategorizací k dalšímu využití bude protokolárně předán investorovi. Ostatní 
materiál bude zhotovitelem zlikvidován dle příslušných zákonů. 

Asfaltový beton bude v rámci realizace stavby vzorkován a bude kategorizován dle 
vyhlášky č.130/2019 Sb. do kategorií ZAS T1 až ZAS T4. V rámci projektové 
dokumentace se nepředpokládá asfalt s obsahem dehtu – nebezpečný odpad. 
Zhotovitel stavby provede vzorkování a zařazení do kategorie odpadů dle příslušné 



Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice 
Odstranění části vlečky  B – Souhrnná technická zpráva 
   

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.  Stránka 6 

legislativy. V případě, že by se zde prokázal nebezpečný odpad, bude postupováno 
v souladu se zákonem a bude řešeno v rámci změnového listu jako vícepráce. 

Kat. č. Kateg. Zařazení odpadu Celkem Jedn. 

07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek)  0,02 t 

17 02 03 O Polyetylénové podložky (žel. svršek)  0,01 t 

17 04 05 O Kolejnice 3,0 t 

17 01 01 O Betonové pražce 12,9 t 

17 05 07 O Štěrk ze železničního svršku *) 0 t 

17 03 02 O Asfaltové směsi  44,5 t 

  Tabulka – orientační množství odpadu 
*) Štěrk z kolejového lože bude rozhrnut a zahutněn vibrační deskou. 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 
ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou č. 8/2021 Sb. o 
katalogu odpadů, případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství (v 
platném znění). Průvodce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku 
této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí.  

i) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Vlastní realizace stavby přinese částečné dočasné zhoršení prostředí provozem 
mechanismu dodavatele prováděním demontážních prací. Omezit toto dočasné 
zhoršení lze pouze důsledným dodržováním stanovených norem, předpisů a kázní 
dodavatele. 

Během výstavby budou splněny limity dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Mechanismy, které budou 
použity na stavbě, musí splňovat hlukové limity. Hlukově významné stavební práce 
i stavební doprava budou prováděny mezi 7 a 18 hodinou v denní době. Na základě 
těchto skutečností lze konstatovat, že v průběhu období výstavby nedojde 
k nadlimitnímu hlukovému zatížení venkovního prostoru, bez nutnosti 
prokazování tohoto tvrzení výpočtem hluku ze stavební činnosti. Při stavbě zde 
nedochází k rozšíření kolejiště. 

V souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, za hluk nepovažuje zvuk z akustického výstražného nebo 
varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením. Z těchto důvodu není 
nutno provádět ochranu u staveb v okolí, proti účinkům hluku. 

Stavbou nebudou dotčeny lesní pozemky (PUPFL) ani pozemky ZPF. K zásahu 
do podzemních vod nedochází a nedojde ani ke změně odtokových poměrů. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků  

Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Je nutno dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce a všechny související 
platné předpisy. 
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Před započetím prací zhotovitel zpracuje plán BOZP (bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci). 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Bez požadavků. 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření  

Zhotovitel před zahájením stavby v dostatečném předstihu zažádá o uzavírku 
dotčeného úseku silnice III. třídy (III/4176) s předložením objízdných tras.  

 
 
 
V Havlíčkově Brodě, říjen 2021 zpracoval: Ing. Tereza Brunerová 
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