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„ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 17 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace sděluje zadavatel následující:  

Dotaz č. 51: 

„Zadavatel svojí změnou číslo 15. rozšířil dodávku o dodávku „Testovací vozidlová část ETCS“. 

Ze zadání není zřejmé, co má funkčně být předmětem dodávky. Očekává Zadavatel, že součástí 

dodávky je testovací zařízení, které má sloužit k provádění testů komunikační části přenosu dat 

mezi traťovou částí a mobilní částí ETCS? Nebo má být předmětem dodávky kompletní simulátor 

stanoviště lokomotivy vybavené mobilní částí ETCS se schopností simulovat jízdu vozidla včetně 

jízdy pod dohledem ETCS? 

 

Odpověď na dotaz č. 51:  

Zadavatel očekává dodávku funkční mobilní části ETCS tak, aby mohly být prováděny komplexní 

testy zejména komunikační části v reálném železničním prostředí. Zadavatel neočekává 

kompletní simulátor stanoviště lokomotivy vybavené mobilní částí ETCS, ale dodávku 

zjednodušeného simulátoru, který bude umožňovat zadávání a simulaci potřebných stavů 

(módů) pod dohledem systému ETCS Zadavatelem. 

 

Dotaz č. 52: 

Zadavatel svojí změnou číslo 15. poptal dodání komponent zástavby OBU ETCS, ale bez žádného 

zřejmého zadání, jakou formou by měly tyto být uspořádány a konstruovány tak, aby zajistili 

funkci zástavby OBU ETCS, případně emulaci fyzikálních veličin, pro něž jsou příslušné dílčí 

komponenty určeny. V jaké formě a podle jakých specifikací Zadavatel očekává, že bude 

provedena konstrukce zástavby uvedených dílčích komponent? 

 

Odpověď na dotaz č. 52:  

Předpokládá se „racková“ zástavba potřebných komponent doplněná o HW a SW nástroje pro 

simulaci. Některé vstupy do OBU mohou být SW nasimulovány např. načítání telegramů z balíz 

nebo rychlost vozidla. 

 

Dotaz č. 53: 

Vozidlová část ETCS je parametrická záležitost. Jaké jsou specifikace pro provedení příslušné 

konfigurace mobilní části ETCS, jaké národní a další funkční chování Zadavatel očekává, že 

mobilní část bude mít? 

 

Odpověď na dotaz č. 53:  

Konfigurace mobilní části musí odpovídat OBU, která jsou schválena pro oblast použití v ČR (ESC-

CZ-02), nicméně není vyžadována vazba na národní VZ. Testovací vozidlová část ETCS musí 
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umožnit především reálné testování komunikační části přenosu dat mezi mobilní částí ETCS a 

traťovou částí ETCS (nastavení komunikačních protokolů atd.). 

 

Dotaz č. 54: 

Chápeme správně vyjádření přidaného článku ZTP 4.7.31, že zadavatel požaduje jen a pouze 

dodávku uvedených dílčích komponent bez jejich vzájemného zapojení do komplexnějšího 

(funkčního) systému? 

 

Odpověď na dotaz č. 54:  

Zadavatel požaduje testovací vozidlovou část ETCS, která má sloužit k provádění komunikačních 

testů mezi traťovou částí a mobilní částí ETCS. Požaduje se komplexní funkční testovací systém, 

který lze připojit k reálné RBC (traťové části ETCS), samozřejmě za určitých legislativních 

podmínek dané Správou železnic. 

 

Dotaz č. 55: 

Stavba „ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“ má účel vybudování traťové 

části systému ETCS. Zadavatelem požadované rozšíření předmětu zakázky ZTP 4.7.31 „Testovací 

vozidlová část ETCS“ svým charakterem s původním účelem stavby nesouvisí.  

Může zadavatel blíže vysvětlit, proč výstavbu traťové části ETCS rozšiřuje o blíže 

nespecifikovanou „laboratorní“ mobilní část ETCS a neřeší tuto „aplikaci“ obvyklou samostatnou 

stavbou? 

 

Odpověď na dotaz č. 55:  

V souvislosti s předchozími stavbami ETCS a zejména z důvodu zavádění výhradního provozu 

systému ETCS vyplynula nezbytnost mít k dispozici testovací sestavu mobilní části ETCS, aby byl 

Zadavatel schopen ověřit různé možnosti vzájemného nastavení stacionární a mobilní části ETCS 

v laboratorním prostředí. Z důvodu naléhavosti se Zadavatel rozhodl tento požadavek zařadit do 

zadání právě probíhající veřejné zakázky a mít tak možnost jej využít již při funkčních zkouškách 

a akceptaci této stavby. 

 

Dotaz č. 56: 

Zadavatel doplněním modrých částí v ZTP, především pak 4.7.21.6; 4.7.31 podstatným 

způsobem rozšířil původní předmět díla. Toto rozšíření znamená výrazné náklady. Změnu 

předpokládané hodnoty zakázky však neuvedl ani neavizoval. 

a) Jakým způsobem zadavatel změní Předpokládanou hodnotu zakázky ve vztahu k podstatnému 

rozšíření předmětu díla, které provedl? 

b) S jakými náklady a jakým způsobem zadavatel počítal v původním zadání stavby (a v rámci 

její předpokládané hodnoty) na část rozšířeného předmětu díla, které uvedl v dodatku č.15 

(především pak 4.7.21.6; 4.7.31)? 

 

Odpověď na dotaz č. 56:  

V těchto položkách jde řádově o méně než jedno procento z předpokládané hodnoty zakázky, a 

tudíž bez zásadního vlivu na očekávané cenové nabídky účastníků. 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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