

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 3796/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Barbora Sýkorová  
Mobil +420 720 969 702  
E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Zřízení zastávky Dýšina“**

- zhotovení stavby

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

#### **Dotaz č. 18:**

Dobrý den, stále jsme neobdrželi nabídku na nástupištní prefabrikáty od výhradního dodavatele pro Českou republiku. Tímto prosíme o zvážení možnosti posunu termínu odevzdání nabídky.

#### **Odpověď na dotaz č. 18:**

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek.

Zadavatel prodloužením původního termínu o 13 kalendářních dní poskytl dostatečnou lhůtu pro zpracování nabídky.

#### **Sdělení zadavatele:**

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 9 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

### **Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC**

náměstek ředitele OJ  
na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)