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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point 

Ke Štvanici 656/3 

186 00 Praha 8 - Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 4178/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Barbora Sýkorová  

Mobil +420 720 969 702  

E-mail SykorovaB@spravazeleznic.cz  

    

    

 

 

 

„Rekonstrukce nástupiště na zastávce Proseč nad Nisou“ 

- Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, 
včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby 
a Dozor projektanta při realizaci stavby   

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění článku 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) 

Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující: 

Dotaz č. 1: 

Byla investorem připomínkována realizační dokumentace stavby koordinační akce „TT LIBEREC 

– JABLONEC NAD NISOU – REKONSTRUKCE 2. ČÁST (ÚSEK PROSEČ N. N., ŠKOLA – PROSEČ 

N. N., VÝHYBNA)“? V RDS je nevhodně umístěn přístřešek tramvajové trati ve směru na 

Jablonec nad Nisou. Pokud bude investor trvat na prodloužení a posunu nástupiště dle 

Zadávacích podmínek, dojde ke kolizi nástupiště s tímto přístřeškem. 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

V době projektování koordinační stavby nebyl znám záměr stavby „Rekonstrukce nástupiště na 
zastávce Proseč nad Nisou“. Řešení, zda bude či nebude posun nástupiště, bude upřesněno na 
vstupním jednání za přítomnosti odpovědných zástupců. 

Dotaz č. 2: 

Byl projektant RDS koordinační akce informován o záměru investora zvýšit nástupní hranu 

nástupiště o 35 cm? Dle RDS je napojení přechodu tramvajové trati na nástupiště železniční 

zastávky provedeno do stávajícího stavu a bylo by tak problematické vyhovět požadavku 

investora na bezbariérovost nového stavu dle Zadávacích podmínek. 

Odpověď na dotaz č. 2: 

V době projektování koordinační stavby nebyl znám záměr stavby „Rekonstrukce nástupiště na 
zastávce Proseč nad Nisou“. Investor trvá na požadavku bezbariérového nástupiště dle TSI 

PRM. 

Sdělení zadavatele: 

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 

zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/


  

 
 

2/2    
 

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací 

dokumentace - Dodatek č. 1 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k 

povaze upřesnění.  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že 

vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek. 

 
 
 
 

 
 
 
Bc. MSc. Michal Froněk 
náměstek ředitele OJ 
na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021 
Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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