



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

16804/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

### Dle rozdělovníku

### „CDP Praha“

### Dodatečné informace - Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### Dotaz č. 12:

Zadavatel uvádí v zadávacích podmínkách lhůtu výstavby. Avšak v Oznámení o zakázce je uvedena lhůta 21 měsíců (bod II.3) a ve smlouvě o dílo je uvedena v bodě 3.6 lhůta 18 měsíců.

Může zadavatel upřesnit, která lhůta platí? Zároveň bychom se chtěli zeptat, zda má zadavatel představu o přibližném termínu začátku realizace prací, nebo je na uchazeči, k jakému termínu bude předpokládat zahájení prací?

#### Odpověď na dotaz č. 12:

Celková lhůta trvání realizace je 21 měsíců. Tato lhůta se skládá ze lhůty na dokončení stavebních prací, která je 18 měsíců a ze lhůty na předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné a v digitální formě, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a předání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu nařízení vlády, včetně všech souvisejících dokladů, která činí 3 měsíce.

Předpokládaný termín zahájení je 02/2014.

Všechny tyto informace jsou uvedeny v Závazném vzoru smlouvy bod 3.6 a v Oznámení o zakázce bod II.3) a III.1.4)

#### Dotaz č. 13:

Dle technické zprávy objektu SO 001 budovy CDP bude v objektu osazen informační systém označující členění objektu, popis a označení jednotlivých místností atd. Piktogramy budou vyrobeny na hliníkové tabulce s odolností proti poškrábání, včetně pomocné konstrukce a uchycení na stěnu. Výše uvedený informační systém – piktogramy - jsme však ve výkazu výměr neobjevili. Žádáme o vyjasnění a případné doplnění.

#### Odpověď na dotaz č. 13:

Doplnili jsme položku s číslem 175a do soupisu.

**Dotaz č. 14:**


Po detailním prostudování výkazu výměr na stavební objekt SO 001 jsme v položkách nenašli příplatek za použití lešení. Žádáme o doplnění.

**Odpověď na dotaz č. 14:**

Upravili jsme textaci stávající položky číslo 170:

'Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m<sup>2</sup> š do 1,2 m v do 25 m na novou textaci tak, aby součástí jednotkové ceny bylo použití lešení na nutnou dobu, po kterou ji dodavatel stavby bude používat.

V Praze dne 29 -11- 2013



**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel SS západ

Přílohy - soubory:

SO001\_sp\_oprava2.xls

SO001\_sp\_oprava2.pdf

SO001\_vv\_oprava2.xls

SO001\_vv\_oprava2.pdf