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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

V Celnici 1028/10 

110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

 

Naše zn. 375/2024-SŽ-SS VRT   

   

Vyřizuje Ing. Daniel Blažek  

Mobil 724 858 999  

E-mail BlazekDa@spravazeleznic.cz  

    

    

    

 

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš“;  

Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM) 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 

zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny 

pro dodavatele (dále jen „Pokyny“), odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 9: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci v ZTP 4.1.4 stanoví, že má Zhotovitel převzít do webové 

GIS služby data ze souvisejících staveb a začlenit je do svého portálu. Upřesní Zadavatel, 

v jakém rozsahu mají být začleněna data ze souvisejících staveb? Předá Zadavatel data ve 

formátu požadovaném provozovatelem webové aplikace Zhotovitele? Může zadavatel 

potvrdit, že bude schopen a připraven předat data v dostatečném předstihu tj.2 měsíce 

před jednotlivými dílčími termíny? 

Odpověď na dotaz č. 9: 

Zadavatel uvádí, že data začleněná ze souvisejících staveb budou celém rozsahu 

sousedních staveb. 

Zadavatel předá data z projektové dokumentace v otevřeném formátu. 

Zadavatel může potvrdit, že bude schopen předat data v předstihu minimálně 2 měsíce 

před koncem jednotlivých dílčích etap. 

Dotaz č. 10: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci v ZTP 4.7.8.1 stanoví, že mají být odlišně od SP 
odbočky pouze v km cca 113 a km 155 - 156. V příloze ZTP 7.1.7 Traťové schéma v km 
cca 113 žádná odbočka zakreslena není. Může Objednatel vysvětlit tento rozpor? 

Odpověď na dotaz č. 10: 

Zadavatel uvádí, že kolejové spojky uvedeny v ZTP 4.7.8.1 v km cca 113,000 budou 

umístěny do blízkosti odbočky Nová Ves u Světlé km 104,587 (sjezd na konvenční trať). 

Přesná poloha bude domluvena na profesních poradách. 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 11: 

Zadavatel zadávací dokumentaci v ZTP 5.4.3 stanoví, že má být ve 3. dílčí etapě 

odevzdána dokumentace EIA k projednání s Objednatelem. Zároveň má být ke stejnému 

termínu plnění dokumentace EIA dokončena se zapracováním připomínek Objednatele. V 

jaké lhůtě obdrží vítězný uchazeč připomínky k dokumentaci EIA od Objednatele? 

Odpověď na dotaz č. 11: 

Vítězný uchazeč obdrží připomínky k dokumentaci EIA v dané dílčí etapě dle článku 5.4.3 

ZTP tak, aby nebyl narušen harmonogram plnění zakázky. Povinností uchazeče je zajistit, 

aby dokumentace EIA k připomínkám byla dodána v takovém termínu, aby Objednatel 

stihl řádně a včas opřipomínkovat dokumentaci, a aby příslušná část Díla (dokumentace 

EIA se zapracovanými připomínkami Objednatele) byla uchazečem odevzdána v řádném 

termínu odevzdání třetí dílčí etapy. 

Dotaz č. 12: 

Chápe uchazeč správně, že bude plnění odevzdání 1. dílčí etapy připomínkováno 

objednatelem? V jakém termínu obdrží vítězný uchazeč připomínky Objednatele? 

Odpověď na dotaz č. 12: 

Vítězný uchazeč obdrží připomínky k 1. dílčímu plnění tak, aby nebyl narušen 

harmonogram plnění zakázky. 

Dotaz č. 13: 

Dle Zadání bude plnění odevzdání 2. dílčí etapy připomínkováno objednatelem.  V jakém 

termínu obdrží vítězný uchazeč připomínky k plnění odevzdaném ve 2. dílčí etapě? 

Odpověď na dotaz č. 13: 

Vítězný uchazeč obdrží připomínky k 2. dílčímu plnění tak, aby nebyl narušen 

harmonogram plnění zakázky. 

Dotaz č. 14: 

Dle Zadání bude plnění odevzdání 3. dílčí etapy připomínkováno objednatelem. V jakém 

termínu obdrží vítězný uchazeč připomínky k plnění odevzdaném ve 3. dílčí etapě? 

Odpověď na dotaz č. 14: 

Vítězný uchazeč obdrží připomínky k 3. dílčímu plnění tak, aby nebyl narušen 

harmonogram plnění zakázky. 

Dotaz č. 15: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci v ZTP 4.2. Stanoví, že Objednatel dodá geodetické a 

mapové podklady v rozsahu dle přílohy č. 7.1.7 ZTP. Tato příloha ale obsahuje traťové 

schéma a nelze z ní popsaný rozsah zjistit. Upřesní Objednatel rozsah předávaných 

podkladů? 

Odpověď na dotaz č. 15: 

Zadavatel uvádí, že se jedná se o chybu v psaní. Příloha s geodetickými mapovými 

podklady je č. 7.1.9. ZTP. 
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Dotaz č. 16: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci v ZTP bodě 1.1.6 se zmiňuje o úseku Praha - Brno - 

Břeclav, avšak není z daného zřejmé, zda se jedná pouze o název studie proveditelnosti, 

nebo požadavek zpracovat aktualizaci dopravní technologie v celém jmenovaném úseku, 

tedy nejen Praha - Brno. Může zadavatel objasnit přesný smysl bodu 1. 1. 6 ZTP? 

Odpověď na dotaz č. 16: 

Zadavatel předpokládá zpracování aktualizace dopravní technologie v celém rozsahu dle 

Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav, tedy prostorově i 

mimo rámec úseku technicky řešeného v rámci Díla. 

Dotaz č. 17: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci v ZTP bodech 4.4.5, 4.4.6 a 4.4.7 zmiňuje pojem 

extenzivní simulace. Chápe uchazeč správně, že zpracování této extenzivní simulace není 

v celém rozsahu pouze úkolem zhotovitele a  lze tak uvažovat součinnost odboru O11 

zadavatele v potřebném a adekvátním rozsahu (zejména a například projektant dodá 

potřebné jízdní doby, provozní intervaly atp. a vlastní simulaci provádí O11)?  

Odpověď na dotaz č. 17: 

Zpracování extenzivní simulace (body 4.4.5, 4.4.6 a 4.4.7 ZTP) je v celém rozsahu úkolem 

pouze uchazeče (zhotovitele). Zadavatel poskytne uchazeči pouze nezbytnou koordinaci.  

Dotaz č. 18: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci v ZTP 5.4.2 stanoví, že má být ve druhé dílčí etapě 

odevzdána dokumentace oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. k projednání s 

Objednatelem. Zároveň má být ke stejnému termínu oznámení podáno. Jo může zadavatel 

potvrdit domněnku uchazeče, že dokumentace oznámení bude podána příslušnému 

správnímu úřadu před projednáním s objednatelem? 

Odpověď na dotaz č. 18: 

Zadavatel nemůže potvrdit domněnku uchazeče. Povinností uchazeče je zajistit řádné 

plnění dílčích etap, což znamená, předložit oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů k připomínkám Objednateli tak, aby oznámení po 

připomínkování Objednatelem mohlo být podáno v řádném termínu odevzdání druhé dílčí 

etapy. 

 

 

 

     Ing. Jakub Bazgier 

     ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí 

     Správa železnic, státní organizace 

     na základě Pověření č. 10 – NM ze dne 15. 06. 2023 
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