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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 5503/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  

Mobil +420 725 558 384  

E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST 
Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 1  

Zadávací dokumentace „PDPS_Chrastava.zip“ obsahuje PS 13-01-11.02 Kabelovod (umístění 

„PDPS_Chrastava\D\D_1_PS\D_1_1_ZAB\D_1_1_1_SZZ\PS_13_01_11\PS_13_01_11.02“). 

a) PS 13-01-11.02 není uveden v rekapitulaci stavby. 

b) PS 13-01-11.02 není obsažen v soupisech prací. 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 

 

Odpověď na dotaz č. 1 

a) Rekonstrukce ŽST Chrastava: 

 V rekapitulaci stavby PS 13-01-11.02 je součástí PS 13-01-11. 

b) Rekonstrukce ŽST Chrastava: 

V PS 13-01-11 doplněna položka č. pro kabelové šachty v počtu 2ks a kabelovod z 

multikanalů devítiotvorový délky 38m. 

- Položka č.8 - KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH - 

38M 

- Položka č.31 - KABELOVÉ KOMORY ŽELEZOBETONOVÉ VČ. VÝZTUŽE, UŽITNÝ OBJEM 

NAD 15M3 – 2 KUS 

 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 2 

Zadávací dokumentace „PDPS_Hradek.zip“ obsahuje PS 15-01-11.02 Kabelovod (umístění 

„PDPS_Hradek\D\D_1_PS\D_1_1_Zab\PS_15_01_11\PS_15_01_11.02“). 
 

a) PS 15-01-11.02 není uveden v rekapitulaci stavby. 

b) PS 15-01-11.02 není obsažen v soupisech prací. 

 

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 

 

Odpověď na dotaz č. 2 

a) Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou:  

V rekapitulaci stavby PS 15-01-11.02 je součástí PS 15-01-11. 

b)  Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou :  

V PS 15-01-11 doplněna položka č. pro kabelové šachty v počtu 2ks a kabelovod z 

multikanalů devítiotvorový délky 64m. 

- Položka č.184 - KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH 

- 64M 

- Položka č.185 - KABELOVÉ KOMORY ŽELEZOBETONOVÉ VČ. VÝZTUŽE, UŽITNÝ OBJEM 

NAD 15M3 – 2 KUS 

Dotaz č. 3  

V zadávací dokumentaci se nachází „PS 13-02-11.02 Chrastava - Cetin“ a „PS 15-02-

11.02 ŽST Hrádek nad Nisou CETIN“. Dle ZD se jedná o přeložky kabelizace společnosti 

CETIN a.s.  

a) Potvrdí zadavatel, že tato přeložka kabelů CETIN je skutečně předmětem výběrového řízení 

a její realizaci bude na základě vlastního uvážení zajišťovat vybraný zhotovitel?  

b) Nebo se jedná o vyhrazené práce a uchazeč předmětný objekt neoceňuje?  

Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 3 

a) Přeložka kabelů ve vlastnictví CETIN a. s. (PS 13-02-11.02 a PS 15-02-11.02), není 

předmětem výběrového řízení a její realizaci zajišťuje vlastník kabelů, tedy CETIN a. s. 

b) Na základě prověření dotazu a reakce výše, došlo k odstranění přeložek CETIN, které 

nemají být součástí výběrového řízení. 

 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 1 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 
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prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka: 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 16 / 04 / 2024 nahrazeno: 17/ 04 / 2024  Čas 10:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 

na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

 

 

Přílohy: 

ŽST_Hrádek_Zm01_240320 

ŽST_Chrastava_Zm01_240320 

SM20_Zm01_INVESTOR 

 
 
V Praze  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 
Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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