

NAŠE ZN: 18490/2018-SZDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Renáta Majerová
TEL: 724 932 325
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/1.11.2018

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 84:

V rámci dodatku č. 3 zadavatel v odpovědi na dotaz č. 34 upřesnil harmonogram pronájmů provizorních buněk. Domníváme se, že zadavatelem uvedená odpověď nebyla promítnuta do výkazu výměr. Např. v PS 12-28-01.2 „Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení“ se nachází položka „PRONÁJEM MOBILNÍ BUNĚKY (SANITÁRNÍ) - vč. fekálního tanku a jeho vyvážení“ v množství 133 měsíců (tj. více než 11 let). Žádáme zadavatele o prověření pronájmů všech provizorních buněk a odpovídajících výkazů výměr dle ZD i dle odpovědi na dotaz č. 34 a i vzhledem k počtu buněk.

Odpověď:

Bylo již vysvětleno v odpovědi na dotaz č. 34: „Sanitární kontejner s fekálním tankem: - nasazení po celou dobu stavby (36 měsíců)“. Ve výkazu výměr byla položka č.103 75D117R2 opravena na 36 měsíců. Viz příloha SP PS 12-28-01_2_C.xls

Dotaz č. 85:

V rámci provozního souboru PS 10-28-02 „Přerov - Prosenice - Dluhonice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení“ obsahuje výkaz výměr dodávku a montáž 2 ks skříní DOZ. Protože zadávací dokumentace stavby je tvořena pro neznámého zhotovitele, domníváme se správně, že lze tyto položky chápat mimo jiné také jako doplnění či úpravu stávající technologie?

Odpověď:

Ano, mimo jiné je tyto položky možno chápat jako doplnění resp. úpravu stávající technologie. Vyplývá to z charakteru této stavby – začlenění výhybny Dluhonice do CDP Přerov.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno vysvětlení zadávací dokumentace, doplnění a změna, jejichž povaha nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

SP_PS 12-28-01_2_C.xls

V Olomouci dne 1. 11. 2018

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace