

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 18219/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák

Telefon: +420 972 244 738

Mobil: +420 601 566 324

E-mail: [chromcak@szdc.cz](mailto:chromcak@szdc.cz)

Datum: 19.12.2013

rozdělovník

**„Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald“****Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 14 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 79:**

SO 02-36-02, SO 03-34-01

1	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km
---	--------	--	----

Domníváme se správně, že měrnou jednotkou by měl být metr?

Bude opraven soupis prací pro oba stavební objekty?

**Odpověď č. 79:**

Hodnota byla uvedena v metrech, v soupisech prací bude opravena hodnota (bude přepočítána na kilometry).

V příloze posíláme opravené soupisy prací.

**Dotaz č. 80:**

SO 06-11-02

Při kontrole výkazu výměr a projektové dokumentace jsme u SO 06-11-02 narazili na následující nesrovnalosti:

- 1) V pol. Odstranění křovin do 100 mm chybí plocha ze dvou úseků (VV=2981,2 m<sup>2</sup> x skut.3646,4 m<sup>2</sup>)
- 2) Pol. Zařezání pařezů je v PD, ale není ve VV
- 3) Sítě Tecco VV=3877m<sup>2</sup> x z výkresů 4742m<sup>2</sup>
- 4) Trny 28 mm, dl.1,2 m s příslušenstvím nejsou ve VV
- 5) Trny s okem jsou uvedeny pouze v TZ, nejsou ve VV ani ve výkresu
- 6) Lanové kotvy jsou uvedeny pouze v TZ, nejsou ve VV ani ve výkresech

Můžete se k daným rozporům vyjádřit a případně poslat opravený výkaz výměr?

**Odpověď č. 80:**

- 1) Výměra je 3646,4 m<sup>2</sup>, (soupis prací byl opraven).
- 2) Pol. Zařezání pařezů není uvedena v projektové dokumentaci, proto se nenachází v soupisu prací. Při přípravě stavby nebylo zařezávání pařezů požadováno.
- 3) Výměra je 4742 m<sup>2</sup>, (soupis prací byl opraven).
- 4) Trny 28 mm, dl.1,2 m byly doplněny do položky č. 7 v soupisu prací.

7	28721R	JEHLY V PODZEMÍ D DO 32MM DÉLKY DO 3M - včetně zálivky + včetně potřeb materiálu (deskové podložky, matice, ...a pod.)
---	--------	---

- 5) Trny s okem nejsou v projektové dokumentaci navrženy, proto nejsou součástí soupisu prací.
- 6) Lanové kotvy nejsou v projektové dokumentaci navrženy, proto nejsou součástí soupisu prací.

Kromě toho byl soupis prací upraven v následujících položkách týkajících se sanace skalního zářezu:

**Změny v množství v položkách (číslování v novém soupisu prací):**

- Č. 1 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
- Č. 2 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
- Č. 6 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)
- Č. 7 JEHLY V PODZEMÍ D DO 32MM DÉLKY DO 3M - včetně zálivky + včetně potřeb materiálu  
(deskové podložky, matice, ...a pod.)
- Č. 8 UPEVNĚNÍ SÍŤOVINY Z LAN DN 10 mm
- Č. 9 ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ
- Č. 14 VÝZTUŽ ROZN. PRAHU, KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505
- Č. 21 OČIŠTĚNÍ SVAHŮ OD UVOLNĚNÝCH SKAL, ODVOZ DO 20 KM

**Nové položky, které v původním soupisu prací chyběly:**

- Č. 11 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZDĚNÉ

Původní položka pro vrty nahrazená položkami č. 3, 4, 5.

**Z původního soupisu prací byla vyškrtnuta položka:**

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 - kotevní prvky tyče a deskové podl.  
(je součástí položky pro jehly č. 7)

**Dotaz č. 81:**

PS 09-11-01

Upozorňujeme zadavatele na nesoulad mezi soupisem prací v xls a přílohou projektové dokumentace s názvem D\_1\_1\_4\_4\_10.pdf

Žádáme o potvrzení platnosti xls verze soupisu prací.

**Odpověď č. 81:**

Zasíláme opravený soupis prací.

**Dotaz č. 82:**

V dodatečných informacích zadavatele - Dodatek č.12 byl zaslán uchazečům opravený soupis prací pro SO 04-36-02. U položky č. 22 nyní ale není uvedeno množství (v původních soupisech bylo uvedeno množství - 3 kusy).

Zašle zadavatel opravený soupis prací?

**Odpověď č. 82:**

Zasíláme opravený soupis prací. Bylo doplněno původní množství, pravděpodobně bylo omylem smazáno při úpravách.

**Dotaz č. 83:**

Dotaz k tisku zadaných soupisů prací.

Zadaná verze soupisů prací v xls má v některých případech nastavenou oblast tisku včetně sloupce „Technická specifikace“ a „Výkaz výměr“ (sloupce „O“ a „P“).

Domníváme se správně, že tištěná verze zadaných soupisů prací bude jednotně vytištěna po sloupec „K“?

**Odpověď č. 83:**

Ano, Váš předpoklad je správný.

**Dotaz č. 84:**

V Zadávací dokumentaci, v díle 4, část 1 – Komentář k soupisu prací s výkazem výměr, kapitola 6. Oceňování položek se píše :

„Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě desetinná místa v rekapitulaci (dokument „Rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby.xls“).


Je dovoleno upravit si soupisy prací tak, aby se celková cena za objekt vypočítala a zobrazovala na 2 desetinná místa?

**Odpověď č. 84:**

Dodavatelům není povoleno upravovat soupisy prací. V příloze tohoto Dodatku přikládáme opravený soubor „Cena stavby.xls“, kde je již nastaveno zobrazení celkové ceny za objekt na 2 desetinná místa.

**Přílohy:**

- opravené soupis prací s výkazem výměr pro SO 02-36-02 a SO 03-34-01 týkající se **Dotazu č. 79:** (SO023602\_oprava.xls a SO033401\_oprava.xls)
- opravený soupis prací s výkazem výměr pro SO 06-11-02 týkající se **Dotazu č. 80:** (SO061102\_oprava.xls)
- opravený soupis prací s výkazem výměr pro SO 09-11-01 týkající se **Dotazu č. 81:** (SO091101\_oprava2.xls)
- opravený soupis prací s výkazem výměr pro SO 04-36-02 týkající se **Dotazu č. 82:** (SO043602\_oprava2.xls)
- upravený soubor „Cena stavby.xls“



Ing. Lubor Hrubec  
ředitel