

Naše zn. 3584/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/1  
Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská  
Mobil +420 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)  
Datum 5. dubna 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  
„Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průmysk“

**Dotaz č. 1:**

V celkové rekapitulaci chybí objekt SO 11-20-05, Most v km 100,665.  
Prosíme zadavatele o doplnění.

**Odpověď:**

Ve Zvláštních technických podmínkách (ZTP) je uvedeno v části specifikace předmětu díla v bodě 1.1.2 následující citace: „Součástí stavby nebude SO 11-20-05 Most v km 100,665 z projektové dokumentace pro společné povolení stavby „Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průmysk“, který byl realizován v roce 2023.

**Dotaz č. 2:**

V informaci o zakázce (E-ZAK, SŽ a.s.) se píše, že Součástí stavby nebude SO 11-20-05 Most v km 100,665, který byl realizován v roce 2023, ale výkaz výměr k němu je součástí ZD. Bude tedy tento objekt součástí nabídky?

**Odpověď:**

Na základě sdělení ve Zvláštních technických podmínkách (ZTP) nebude SO 11-20-05 Most v km 100,665 součástí nabídky, a proto zadavatel předkládá nový soupis prací bez tohoto SO.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **15. 4. 2024** na den **16. 4. 2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** Soupis prací\_zm01

V Olomouci dne 5. 4. 2024



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace