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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

V Celnici 1028/10 

110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

 

Naše zn. 554/2024-SŽ-SS VRT   

   

Vyřizuje Ing. Daniel Blažek  

Mobil 724 858 999  

E-mail BlazekDa@spravazeleznic.cz  

    

    

    

 

„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš“;  

Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM) 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 10 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 

zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – 

Pokyny pro dodavatele (dále jen „Pokyny“), odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotaz č. 27: 

V rámci Zvláštních technických podmínek je jako závazný podklad pro zpracování 

dokumentace uveden odst. č. 2.1.5 „Zadání a výsledky samostatné Architektonické 
soutěže; RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 
TERMINÁL JIHLAVA VRT“. Podklad bude předán Zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo, 
nebo bude předáván průběžně“.  

V rámci zadávací dokumentace není zřejmé, jaké je vzájemné rozhraní jednotlivých staveb 
(terminál versus liniová stavba Světlá nad Sázavou - Bíteš). Žádáme investora o sdělení 

přesné kilometrické polohy rozhraní staveb, aby bylo možné nacenit tuto zakázku. Včetně 
všech objektů, které jsou součástí terminálu a nikoliv liniové stavby (rozhraní 
zabezpečovacího zařízení, kolejové atd.).  
 
Odpověď na dotaz č. 27: 

 

Zhotovitel zakázky „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš“; Zpracování dokumentace 

pro povolení záměru (v režimu BIM) bude řešit geometrickou polohu kolejí (vč. nástupní 

hrany) v celé délce zpracovávaného úseku, tzn. i v místě Terminálu Jihlava VRT. Rozsah 

zakázky „RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 

TERMINÁL JIHLAVA VRT“ je řešen v čl. 4.7.9 ZTP. 

 

Dotaz č. 28: 

V rámci Zvláštních technických podmínek je jako závazný podklad pro zpracování 

dokumentace uveden odst. 2.1.6 „Zadání a výsledky samostatné Architektonické soutěže; 
RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ VÝZNAMNÉ 
MOSTY NA VYSOČINĚ“. Podklad bude předán Zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo, nebo 
bude předáván průběžně“.  

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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V rámci zadávací dokumentace není zřejmé, jaké je vzájemné rozhraní jednotlivých staveb 
(mosty versus liniová stavba Světlá nad Sázavou - Bíteš). Žádáme investora o sdělení 

přesné kilometrické polohy rozhraní staveb, aby bylo možné nacenit tuto zakázku.  

 
Odpověď na dotaz č. 28: 

Zhotovitel zakázky „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš“; Zpracování dokumentace 

pro povolení záměru (v režimu BIM) bude řešit geometrickou polohu kolejí v celé délce 

zpracovávaného úseku, tzn. i v místě Významných mostů. Pro realizaci zakázky bude 

nutná koordinace se zhotovitelem zakázky „RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ 

BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ VÝZNAMNÉ MOSTY NA VYSOČINĚ“, který navrhne 

konstrukci mostu a geometrická poloha koleje v místě Významných mostů pro něj bude 

vstupním podkladem, který obdrží od zhotovitele zakázky „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou 

– Velká Bíteš“; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM). 

 

Dotaz č. 29: 

V rámci Zvláštních technických podmínek je v odst. 4.7.3 uveden požadavek, že 
geometrická poloha koleje má být optimalizována, aby byl minimalizován dopad VRT na 
okolí. Jak toto bude koordinováno s terminálem Jihlava a mosty (odst. č. 2.1.5 a 2.1.6 
v ZTP), kde již dokumentace poběží? Změnou GPK liniové stavby v zájmové oblasti dojde 
automaticky ke změně GPK oblasti plánovaného terminálu a mostů. Jak máme garantovat 

dodržení návrhů z arch. soutěží mostů a terminálu, když může dojít k úpravám GPK? 
Samozřejmě k ovlivnění může dojít i naopak, když se již bude tvořit GPK liniové stavby.  

 
Odpověď na dotaz č. 29: 

 
Zpracování dokumentací obou architektonických soutěží a „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou 

– Velká Bíteš“; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v režimu BIM)“ musí 
probíhat za vzájemné koordinace všech příslušných zhotovitelů a v souladu s pokyny 
Objednatele a na základě aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění veřejné 
zakázky, tzn. v souladu s ustanovením odst. 3.1.1 ZTP.  
 

 

Dotaz č. 30: 

Ze zadávací dokumentace není zřejmé, zda údržbová základna Jihlava je součástí tendru 
„RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš“ či tendru „Architektonická soutěž terminál 
Jihlava VRT“? Bez toho nelze nacenit tuto zakázku.  
 
Odpověď na dotaz č. 30: 

 
Údržbová základna je součástí zadání zakázky RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ 

BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL JIHLAVA VRT. Zhotovitel zakázky „RS 1 

VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš“; Zpracování dokumentace pro povolení záměru (v 

režimu BIM) řeší geometrickou polohu kolejí v místě údržbové základny, zbytek v rámci 

rozhraní řeší zhotovitel Architektonické soutěže Terminálu Jihlava VRT. Realizaci obou 

zakázek je nutné koordinovat. 

 

Dotaz č. 31: 

V rámci zadávací dokumentace nejsou „otevřená“ data. Je možné tato data přiložit do 
probíhajícího tendru, aby bylo možné pracovat s těmito daty a přesněji nacenit tuto 
složitou zakázku? 
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Odpověď na dotaz č. 31: 

Zadavatel uvádí, že pro účely zpracování cenové nabídky ze strany dodavatele jsou 
podklady v Zadávací dokumentaci dostatečné. Data v otevřené formě budou předány 
zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo. 
Dotaz č. 32: 

V rámci Zvláštních technických podmínek je uvedeno v odst. 4.7.9 a odst. 4.7.10 integrace 

mostů a terminálu do liniové stavby Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš. Součástí procesu 
EIA a povolovacího procesu budou tedy i tyto dva objekty? 

 
 
Odpověď na dotaz č. 32: 

 

Ano. Zhotovitel zakázky „RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL JIHLAVA VRT“ a „RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

– VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ VÝZNAMNÉ MOSTY NA VYSOČINĚ“ doloží 

všechny nezbytné podklady k posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Zhotovitel 

zakázky „RS 1 VRT Světlá nad Sázavou – Velká Bíteš“; Zpracování dokumentace pro 

povolení záměru (v režimu BIM) je zaintegruje do dokumentace Oznámení záměru a do 

dokumentace EIA: RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš, část 1 - Světlá nad Sázavou 

– Velká Bíteš. 

 

Dotaz č. 33: 

V rámci Zvláštních technických podmínek v odst. 4.5 je uveden požadavek na aktualizaci 
ekonomického hodnocení. Jedná se čistě pouze o aktualizaci ekonomického hodnocení na 

základě skutečných nákladů či se počítá s možností aktualizace dopravního modelu? 
V případě nového dopravního modelu se jedná o velký zásah do plánovaného 
harmonogramu díla a ceny díla. V odst. 4.4.3 je též požadavek na zpracování dopravní 
technologie i nad rámec řešeného úseku. Bude řešeno v rámci stávajícího modelu? 

 
Odpověď na dotaz č. 33: 

 
V rámci zpracování sousedního úseku „RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou; 

Zpracování dokumentace pro územní řízení“ probíhá aktualizace dopravního modelu a 

ekonomického hodnocení. Po podpisu smlouvy o dílo budou výstupy aktualizovaného 

dopravního modelu a ekonomického hodnocení předány zhotoviteli. Aktualizace 

ekonomického hodnocení v rámci této veřejné zakázky proběhne skutečně pouze na 

základě aktualizace nákladů stavby. 

 

Dotaz č. 34: 

V rámci Zvláštních technických podmínek v odst. 4.1.11 je uvedeno, že průběžně bude 

Objednatel dokumentace předávat Zhotoviteli vyjádření vlastníků a účastníků a jiných 
subjektů. Součástí Díla není majetkoprávní část. Má Objednavatel již stanoven 
harmonogram o obeslání všech vlastníků pozemků v úseku Světlá nad Sázavou – Velká 
Bíteš, aby bylo možné následně zapracovávat požadavky na pokyn investora? 

 
Odpověď na dotaz č. 34: 

 



  

 
 

4/4    
 

V rámci zpracování dokumentace pro povolení záměru zadavatel nepředpokládá oslovení 
všech majitelů pozemků. Zadavatel v současné době předpokládá, že dojde pouze 

k oslovení vlastníků pozemků, se kterými bude nutné koordinovat technické řešení. 

 

Dotaz č. 35: 

Požádat o posouzení vlivu záměru na životní prostředí je možné jen tehdy, když úsek bude 
v platných zásadách územního rozvoje. Kdy investor očekává vydání aktualizaci ZÚR?  

 
Odpověď na dotaz č. 35: 

Zadavatel nedokáže zaručit termín aktualizace ZÚR Kraje Vysočina. Kraj Vysočina 

předpokládá veřejné projednání k aktualizacím ZÚR v červnu 2024. Vydání aktualizace 

ZÚR však Kraj Vysočina nedokáže odhadnout.  

Dotaz č. 36: 

Vzhledem ke složitosti výše uvedených dotazů (pozn. zadavatele – jedná se o dotazy č. 27 

– 35) by chtěl dodavatel požádat zadavatele o zvážení prodloužení lhůty pro podání 
nabídek, aby měli účastníci dostatek času zapracovat jeho odpovědi.  

 
 
Odpověď na dotaz č. 36: 

Zadavatel uvádí, že jelikož povaha změny nebo doplnění zadávací dokumentace 

neodpovídá § 99 odst. 2 ZZVZ, lhůta pro podání nabídek se nemění. 

 

 

 

 

     Ing. Jakub Bazgier 

     ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí 

     Správa železnic, státní organizace 

     na základě Pověření č. 10 – NM ze dne 15. 06. 2023 
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