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Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST 
Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 17 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 227 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 

prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu 

za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 2 

000 Kč za den." - Žádáme o snížení smluvní pokuty za nedodržení termínu z 0,5 % na 0,05 %.       

Odpověď na dotaz č. 227 

Zadavatel trvá na zachování uvedeného ustanovení, které je součástí standardních smluvních 

podmínek Zadavatele, používaných v obdobných případech. Zadavatel považuje výši smluvních 

pokut odpovídající významu (důležitosti a potřebnosti), který má pro Zadavatele splnění 

jednotlivých (smluvní pokutou) zajištěných povinností Zhotovitele. Katalog smluvních pokut (i 

jejich případnou limitaci v rámci jednoho smluvního vztahu) podrobuje Zadavatel průběžné 

analýze z hlediska jejich efektivity a naplňování jejich preventivní a zajišťovací funkce. Průběžně 

tak reaguje na identifikovaná rizika a zohledňuje svou vlastní empirickou zkušenost. 

 

Dotaz č. 228 

4.28 Postupné závazné milníky Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky: • 1. 6. 

2025 – zahájení prací na SO a PS, či jejich částech, vyžadující zavedení Náhradní autobusové 

dopravy, • 31. 10. 2025 – dokončení prací na SO a PS, či jejich částech, jejichž vyhotovení je 

podmíněno zavedením Náhradní autobusové dopravy." -termíny pro závazné milníky byly 

stanoveny s kalendářním datem - změňte prosím vzorec pro stanovení termínů pro závazné 

milníky na proměnné datum v závislosti na datu zahájení. Zhotovitel nemá žádný vliv na datum 

uzavření Smlouvy, a tedy ani na dodržení takto stanovených termínů plnění Závazných milníků.                              

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď na dotaz č. 228 

ZOV pro soubor staveb byl vytvořen tak, aby bylo možno dodržet rozhodující milníky časového 

harmonogramu, které jsou pevně stanoveny a jsou odsouhlaseny v ročním výlukovém plánu. 

 

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 

Dotaz č. 229 

K bodu. 

KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, 

UP. TUHÉ 

Otázka 1. 

Mohou být kolejnice z demontáže kolejiště ve stanici Hrádek nad Nisou použity pro stavbu? 

Otázka 2. 

Budou kolejnice předány dodavateli zdarma? 

Otázka 3.  

Mohou být pražce z demontáže koleje ve stanici Hrádek nad Nisou použity pro stavbu? 

Otázka 4. 

Budou pražce předáne dodavateli zdarma? 

Otázka 5. 

Je možné, aby Zhotovitel použil pro stavbu kolejiště kolejnicové upevňovadlo (spojkových 

šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod) pocházející z demontáže 

koleje ve stanici Hrádek nad Nisou, nebo má být kolejnicové upevňovadlo nové? 

Otázka 6. 

Pokud bude moci zhotovitel použít kolejnicové upevňovadlo  z demontáže koleje ve stanici 

Hrádek nad Nisou, bude kolejnicové upevňovadlo předáne zhotoviteli zdarma 

Odpověď na dotaz č. 229 

1) Ano, dle projektové dokumentace, která vychází z předkategorizace. 

2) Ano, dle předkategorizace. 

3) Ano, dle výkazu výměr vycházejícím z předkategorizace 

4) Ano, dle předkategorizace 

5) Upevňovadla uvažujte nová. 

6) Viz výše 

 

Dotaz č. 230 

K bodu: 

VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ 

Otázka 7 

Má být upevnění kolejnic (spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných 

kroužků apod )na vyměněných pražcích nové, nebo má být použito stávající upevnění? 
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Odpověď na dotaz č. 230 

Bude použito nové  

 

Dotaz č. 231 

K bodu. 

KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO 

Otázka 8. 

Může zhotovitel použít podsyp z demontáže koleje ve stanici Hrádek nad Nisou? 

Otázka 9. 

Bude podsyp poskytnut Zhotoviteli bezplatně? 

 

Odpověď na dotaz č. 231 

8) Ano v souladu s PD a s částí B.6.6 Odpadové hospodářství 

9)Ano 

 

Rekonstrukce ŽST Chrastava 

Dotaz č. 232 

K bodu. 

KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO 

Otázka 10. 

Může zhotovitel použít kamenivo z demontáže koleje ve stanici Chrastava? 

Otázka 11. 

Bude kamenivo předáne dodavateli zdarma? 

 

Odpověď na dotaz č. 232 

10) Ano v souladu s PD a s částí B.6.6 Odpadové hospodářství 

11) Ano 

Dotaz č. 233 

K bodu. 

KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, 

UP. TUHÉ 

Otázka 12. 

Mohou být kolejnice z demontáže kolejiště ve stanici Chrastava použity pro stavbu? 

Otázka 13. 
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Budou kolejnice předány dodavateli zdarma? 

Otázka 14.  

Mohou být pražce z demontáže koleje ve stanici Chrastava použity pro stavbu? 

Otázka 15. 

Budou pražce předány zhotoviteli bezplatně? 

Otázka 16. 

Je možné, aby Zhotovitel použil pro stavbu kolejiště kolejnicové upevňovadlo (spojkových 

šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod) pocházející z demontáže 

koleje ve stanici Chrastava, nebo má být kolejnicové upevňovadlo nové? 

Otázka 17. 

Pokud bude moci zhotovitel použít kolejnicové upevňovadlo  z demontáže koleje ve stanici 

Chrastava, bude kolejnicové upevňovadlo předáne zhotoviteli zdarma 

 

Odpověď na dotaz č. 233 

12) Ano, dle projektové dokumentace, která vychází z předkategorizace. 

13) Ano, dle předkategorizace. 

14) Ano, dle výkazu výměr vycházejícím z předkategorizace 

15) Ano, dle předkategorizace 

16) Upevňovadla uvažujte nová. 

17) Viz výše 

 

Dotaz č. 234 

K bodu. 

VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ 

Otázka 18. 

Má být upevnění kolejnic (spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných 

kroužků apod )na vyměněných pražcích nové, nebo má být použito stávající upevnění? 

 

Odpověď na dotaz č. 234 

Bude použito nové. 

Dotaz č. 235 

K bodu. 

VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO 

Otázka 19. 

Prosím o potvrzení, že upevňovací materiál má být nový a ne starý z demolice kolejí ve stanici 

Chrastava. 
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Odpověď na dotaz č. 235 

Ano, upevňovací materiál bude nový. 

Dotaz č. 236 

níže zasíláme naše dotazy do VZ „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek 
nad Nisou“: 
 

SO13-50-01 a SO15-50-01 – jedná se SO, ve kterých jsou zahrnuty opravy komunikací po 
stavbě, tyto objekty z hlediska kvalitně odvedené práce a dalšího nepoškozování komunikací 
stavební dopravou by bylo vhodné časově situovat až po provedení sekce 2 v ZTP, kde budou 
provedeny hlavní stavební práce. Přeřadí tyto objekty objednatel ze sekce 2 do sekce 3 v ZTP?  
 

Odpověď na dotaz č. 236 

Přeřazení ze sekce 2 do 3 není možné s ohledem na navržené ZOV stavby.  

 

Dotaz č. 237 

SO 13-74-01 Zastřešení nástupiště 

V Technické zprávě se uvádí, že záchytný systém bude řešen pomocí trvale osazeného 

nerezového lana nebo poddajného vedení z textilního lana. 

 
V soupisu prací jsou položky pouze pro trvale osazené ocelové lano v příliš krátké délce. 

 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o doplnění položky na záchytný systém s použitím 

poddajného vedení z textilního lana nebo prodloužení ocelového lana v přiměřené délce 

vzhledem k délce zastřešení. 

 

Odpověď na dotaz č. 237 

Dle TZ v SO 13-74-01: „Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se 

předpokládá častý pohyb údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují 

záchytné systémy s trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často 

využíváno, může být použití tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne 

pouze v případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy 

„poddajné kotvicí vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy 

ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u 

ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.“ 
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Byla opravena popis položek 

Kód položky OST000OV04 - D+M OV04 záchytný systém - textilní lano prům 14 mm vč. 

kotvení a doplňků (dle PD) - M 35,000 

Kód položky OST000OV02 - D+M OV04 záchytný systém - textilní lano prům 14 mm vč. 

kotvení a doplňků (dle PD) - M 10,000 

 

Dotaz č. 238 

V dodatečných informacích, dodatku č.13 byl zveřejněn aktualizovaný soupis prací pro ŽST 

Hrádek nad Nisou, ve kterém došlo k opravě množství položek odpadů v SO 90-90, avšak 

nedošlo ke změně množství evidenčních položek odpadů v jednotlivých objektech PS a SO, ze 

kterých by se celkové množství mělo přenášet do SO 90-90. Není tedy jasné, na základě 

jakých údajů došlo ke změnám množství odpadů a z jakých to bylo objektů. 

 

p.č. Kód 
položky 

Název položky m.j. Množství 
v SO 90-90 

Suma 
množství 

v PS a SO 

2 R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI Včetně dopravy 

T 35 167,135 34 370,764 

3 R015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI Včetně dopravy 

T 2 628,468 3 008,979 

16 R015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 
SUŤ Včetně dopravy 

T 1 141,530 2 034,931 

 

Např. do položky č.3 v SO 90-90 - Zemina II.třída težitelnosti by se mělo započítat také 

množství z SO 15-74-01, pol.č.94 (380,511T), aby celkové množství bylo 3.008,979T. 

Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 238 

Byla provedena kompletní revize odpadů a uvedeno do souladu. 

 

Dotaz č. 239 

V zabezpečovací části výkazu výměr se vyskytuje položka „75E117 - DOZOR PRACOVNÍKŮ 
PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ“. 
Žádáme zadavatele o prověření, zda se jedná o dozor pracovníků zadavatele či zhotovitele. 

V případě, že se jedná o dozor zadavatele, předpokládáme správně, že uchazeč ocení tuto 

položku nulovou cenou/hodnotou? 
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Odpověď na dotaz č. 239 

Položka obsahuje dozor pracovníků provozovatele (správce) daného zařízení. Položka bude 

oceněna nenulovou hodnotou. 

Dotaz č. 240 

PS 10-01-51 „DOZ Liberec – Hrádek“ ve výkresu 2_500_Disp.RDP je uvedena položka 10 

„Stůl s výklopnou deskou – deska nouzové obsluhy“. Dle ZD se na RDP Liberec ani v žst. 
Chrastava a žst. Hrádek nad Nisou se desky nouzových obsluh nezřizují. Bez ohledu na 
dispozici ve výkresu, chápeme správně, že se DNO touto stavbou nezřizují. 
 

Odpověď na dotaz č. 240 

Deska nouzové obsluhy se v rámci tohoto PS nezřizuje. Ve výkrese je popisek uveden chybně. 

Dotaz č. 241 

PS 12-01-21 „Liberec - Chrastava, TZZ“  Dle ZD se požaduje vybudování nových RD u 
přejezdů P2808, P2809, P2810 a P2811. 

A) Dle TZ budou realizovány základy RD na základových patkách, nebo na základových 

pásech. Žádáme zadavatele o prověření, v rámci kterého PS/SO budou realizovány 
základy tohoto RD a uvedené stavební úpravy? Pokud v rámci tohoto PS, žádáme o 
sdělení, které položky v soupisu prací jsou pro tyto účely určeny. 

B) Žádáme zadavatele o bližší specifikaci způsobu provedení základů/resp. základových 
pásů včetně poskytnutí výkresu. 

C) Ve VV je položkou č. 62 „RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ – MONTÁŽ“ 
montováno 6 ks RD. Tímto PS se budují nové RD u přejezdů P2808, P2809, P2810 a 

P2811. Žádáme zadavatele o opravu množství této položky na 4 ks. 
D) Ve VV je položkou č. 89 „KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ VČ. RD, VÝSTRAŽNÍKŮ, …“ demontováno 6 ks RD. Tímto PS se budují nové 
RD a demontují staré RD u přejezdů P2808, P2809, P2810 a P2811. Žádáme 
zadavatele o opravu množství na 4 ks. 

 

Odpověď na dotaz č. 241 

a) Realizace základů pod RD je součástí tohoto PS a v soupisu prací je pro ni určena položka 

č. 62 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ 

b) Základy RD budou provedeny formou základových patek. Vzorový výkres přiložen. 

c) Výměra byla opravena 

Byla opravena výměra 

Kód položky 75D161 - RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S 

KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA – 4 KUS  

Kód položky 75D167 - RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ – MONTÁŽ – 4 KUS 

d) Výměra byla opravena 

Byla opravena výměra 

Kód položky R75PZS - KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

VČ. RD, VÝSTRAŽNÍKŮ, … – 4 KUS  
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Dotaz č. 242 

PS 12-01-21 „Liberec - Chrastava, TZZ“ Ve výkresu 2_500_Disp. RD je vedle RD u zdi 

vyobrazen objekt vyznačený jako KZ „Kabelový žlab v podlaze“. Žádáme zadavatele o přesnou 
specifikaci a určení tohoto objektu/prvku. 
 

Odpověď na dotaz č. 242 

Jedná se o prostup v podlaze RD, pro zatažení kabelizace do RD. 

Dotaz č. 243 

PS 12-01-21 „Liberec - Chrastava, TZZ“ Ve VV je v položce č. 94 „ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - 
DODÁVKA A MONTÁŽ“ v množství 4 ks. 

A)  Chápeme správně, že v souvislosti s odpovědí č. 190 je touto R položkou doplňována 

diagnostika u přejezdů P2812 a P2813?  
B) Chápeme správně, že součástí této R položky je také úprava vlastního stojanu PZZ-K 

pro doplnění přejezdu o závory s břevnovými svítilnami a doplnění přejezdu 

diagnostikou. 
C) Žádáme zadavatele, zda by nebylo vhodné, změnit množství této položky na 2 ks a 

měrnou jednotku na KUS. 
 

Odpověď na dotaz č. 243 

a) Ano, jedná se o položku pro doplnění diagnostiky u přejezdů P2812 a P2813 včetně 

úpravy stávajícího stojanu. 

b) Úprava stávajícího stojanu pro doplnění LED břevnových svítilen je obsažena v položce 

MECHANICKÁ ZÁVORA - MONTÁŽ  

c) Výměra byla opravena 

Byla opravena výměra 

Kód položky R632650 - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ – 2 KUS 

Dotaz č. 244 

PS 12-01-21 „Liberec - Chrastava, TZZ“ V návaznosti na odpověď na dotaz č. 193, kde 
zadavatel určil nově budované PZZ typu reléového s elektronickými doplňky: 

A) Žádáme zadavatele, zda by nebylo vhodné změnit položky č. 50 na kód pol. „75D111“, 

položku „SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – 
DODÁVKA“ a č. 51 na kód pol. „75D117“, položku „SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO 
PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – MONTÁŽ“. 

B) Žádáme zadavatele, zda by nebylo vhodné odstranit položky č. 46 „SW PRO 
ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI – 
DODÁVKA“ a č. 47 „SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI – MONTÁŽ“. 

 

Odpověď na dotaz č. 244 

a) Změna položky byla provedena 

b) Položka byla odstraněna 

Byla odstraněná položka 

Kód položky 75D121 - SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA – 6 KUS 
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Kód položky 75D127 - SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ – 6 KUS 

Kód položky 75B951 - SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA 

JEDNOKOLEJNÉ TRATI - DODÁVKA – 6 KUS 

Kód položky 75B957 - SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA 

JEDNOKOLEJNÉ TRATI - MONTÁŽ – 6 KUS 

Byla přidána nová položka 

Kód položky 75D111 - SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA – 4 KUS 

Kód položky 75D117 - SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ – MONTÁŽ – 4 KUS 

 

Dotaz č. 245 

PS 14-01-21 „Chrastava - Hrádek, TZZ“  Dle ZD se požaduje vybudování nových RD u 
přejezdů P2814 a P2815. 

A) Připouští zadavatel použití RD standardních/zavedených/běžně používaných rozměrů, 

v tomto případě použití nejbližšího většího typu? 

B) Žádáme zadavatele o bližší specifikaci způsobu provedení základů/resp. základových 

pásů včetně poskytnutí výkresu. 

C) Žádáme zadavatele o prověření, v rámci kterého SO budou realizovány základy tohoto 

RD a uvedené stavební úpravy? Pokud v rámci tohoto PS, žádáme o sdělení, které 

položky v soupisu prací jsou pro tyto účely určeny. 

 

Odpověď na dotaz č. 245 

a) Zadavatel připouští použití RD standardních/zavedených rozměrů. 

b) Základy RD budou provedeny formou základových patek. Vzorový výkres přiložen. Název 

přílohy: „PS 14-01-21 2_0501_VVZ_RD.PDF“ 

c) Realizace základů pod RD je součástí tohoto PS a v soupisu prací je pro ni určena položka 

č. 62 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ 

 

Dotaz č. 246 

PS 14-01-21 „Chrastava - Hrádek, TZZ“  Ve výkresu 2_500_Disp. RD je vedle RD u zdi 

směrem ke kolejišti vyobrazen objekt. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci a určení tohoto 
objektu/prvku. 
 

Odpověď na dotaz č. 246 

Jedná se o prostor (výkop) pro zatažení kabelů do RD a uložení jejich rezerv. 

 

Dotaz č. 247 

PS 14-01-21 „Chrastava - Hrádek, TZZ“  V návaznosti na odpověď na dotaz č. 194, kde 
zadavatel určil nově budované PZZ typu reléového s elektronickými doplňky: 

A) Žádáme zadavatele, zda by nebylo vhodné změnit položky č. 50 na kód pol. „75D111“, 

položku „SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – 
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DODÁVKA“ a č. 51 na kód pol. „75D117“, položku „SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO 
PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – MONTÁŽ“. 

B) Žádáme zadavatele, zda by nebylo vhodné odstranit položky č. 46 „SW PRO 

ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI – 
DODÁVKA“ a č. 47 „SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI – MONTÁŽ“. 

 

Odpověď na dotaz č. 247 

a) Změna položky byla provedena 

b) Položka byla odstraněna 

 

Byla odstraněná položka 

Kód položky 75D121 - SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA – 2 KUS 

Kód položky 75D127 - SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ – 2 KUS 

Kód položky 75B951 - SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA 

JEDNOKOLEJNÉ TRATI - DODÁVKA – 2 KUS 

Kód položky 75B957 - SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA 

JEDNOKOLEJNÉ TRATI - MONTÁŽ – 2 KUS 

Byla přidána nová položka 

Kód položky 75D111 - SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA – 2 KUS 

Kód položky 75D117 - SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ – MONTÁŽ – 2 KUS 

 

Dotaz č. 248 

PS 15-01-11 „ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ Dle ZD se požaduje vybudování nového RD u 
přejezdu P2816. 

A) Připouští zadavatel použití RD standardních/zavedených/běžně používaných rozměrů, 

v tomto případě použití nejbližšího většího typu? 

B) Žádáme zadavatele o bližší specifikaci způsobu provedení základů/resp. základových 

pásů včetně poskytnutí výkresu. 

C) Žádáme zadavatele o prověření, v rámci kterého SO budou realizovány základy tohoto 

RD a uvedené stavební úpravy? Pokud v rámci tohoto PS, žádáme o sdělení, které 

položky v soupisu prací jsou pro tyto účely určeny. 

 

Odpověď na dotaz č. 248 

a) Zadavatel připouští použití RD standardních/zavedených rozměrů. 

b) Základy RD budou provedeny formou základových patek. Vzorový výkres přiložen. Název 

přílohy: „PS 15-01-11 2_0503_VVZ_RD.PDF“ 

c) Realizace základů pod RD je součástí tohoto PS a v soupisu prací je pro ni určena položka 

č. 149 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ 
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Dotaz č. 249 

PS 15-01-11 „ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ“  Ve výkresu 2_502_Disp. RD je vedle RD u zdi 

směrem ke kolejišti vyobrazen objekt. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci a určení tohoto 
objektu/prvku. 
 

Odpověď na dotaz č. 249 

Jedná se o prostor (výkop) pro zatažení kabelů do RD a uložení jejich rezerv. 

Dotaz č. 250 

PS 15-01-11 „ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ“  V návaznosti na odpověď na dotaz č. 195, kde 
zadavatel určil nově budované PZZ typu reléového s elektronickými doplňky žádáme 
zadavatele, zda by nebylo vhodné změnit položky č. 93 na kód pol. „75D111“, položku „SKŘÍŇ 

LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA“ a č. 94 na 
kód pol. „75D117“, položku „SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ – MONTÁŽ“. 

 

Odpověď na dotaz č. 250 

Změna položky byla provedena 

Byla odstraněná položka 

Kód položky 75D121 - SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA – 1 KUS 

Kód položky 75D127 - SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ – 1 KUS 

Byla přidána nová položka 

Kód položky 75D111 - SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA – 1 KUS 

Kód položky 75D117 - SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 

ZAŘÍZENÍ – MONTÁŽ – 1 KUS 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 17 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka: 

https://vvz.nipez.cz/
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Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 20 / 05 / 2024 nahrazeno: 21 / 05 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 

na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

  

 

 

Přílohy: 

Hrádek_Zm13_240422 
Chrastava_Zm14_240422 
PS 12-01-21 2_0501_VVZ_RD 

PS 14-01-21 2_0501_VVZ_RD 
PS 15-01-11 2_0503_VVZ_RD 
 
 
V Praze  
 
 

 
 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Ondřej Göpfert 

ředitel odboru investičního 

na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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