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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 7973/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  

Mobil +420 725 558 384  

E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST 
Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 18 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 251 

PS 10-01-51 „DOZ Liberec – Hrádek“ V TZ je uvedeno: „Propojení této skříně a JOP RDP se 

předpokládá novým kabelovodem ve 3. nástupišti s prostupem do sklepních prostor budovy a 

dále kabelovými rošty pod stropem spojovací chodby sklepních prostor budovy „Ostrov““.  

A) Prosíme zadavatele o potvrzení, že nový kabelovod není součástí tohoto PS 10-01-51. 
B) Prosíme zadavatele o určení PS/SO ve kterém bude nový kabelovod vybudován. 

 

Odpověď na dotaz č. 251 

A) Ano, kabelovod není součástí PS 10-01-51 

B) Propojení kabelovodem z nástupiště č.3 do sklepních prostor je součástí SO 11-71-01. 

 

Dotaz č. 252 

PS 11-01-11 „ŽST Liberec, SZZ“ Ve VV se nachází položka č. 1 „SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ 

PRACOVIŠTĚ,  TECHNOLOGIE – ÚPRAVA“.  

Chápeme správně, že se jedná o úpravu stávajícího servisního a diagnostického pracoviště a i 

úpravy diagnostických systémů z důvodu napojení nově vybudovaných a nově 

diagnostikovaných prvků ZZ? 

Odpověď na dotaz č. 252 

Ano, jedná se o úpravu stávajícího servisního a diagnostického pracoviště, včetně začlenění nově 

diagnostikovaných prvků zabezpečovacího zařízení. 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 253 

PS 11-02-93 (RDP Liberec, DDTS): 
a) Položka č. 3 75O931 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ APLIKACE KLIENTA O TLS 4 KS.  

Bude se doplňovat klient v Pardubicích o 2 ks TLS. Domníváme se, že počet ve výkazu 

výměr by měl být 2 ks. Žádáme zadavatele o prověření/opravu. 

b) Položka č. 13 75O956 DDTS ŽDC, KONFIGURACE PŘENOSŮ DAT JEDNOTLIVÝCH TLS 4 

KS. 

Budou se konfigurovat data z 2 ks TLS. Domníváme se, že počet ve výkazu výměr by měl 

být 2 ks. Žádáme zadavatele o prověření a opravu ve výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 253 

a) Výměra položky byla opravena 

b) Výměra položky byla opravena 

Byla opravena výměra 

Kód položky 75O931 - DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ APLIKACE KLIENTA O TLS – 2 KUS 

Kód položky 75O956 - DDTS ŽDC, KONFIGURACE PŘENOSŮ DAT JEDNOTLIVÝCH TLS – 2 KUS 

 

Dotaz č. 254 

PS 13-02-92 (ŽST Chrastava, DDTS + integrační koncentrátor): 

Položka č. 11 75O931 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ APLIKACE KLIENTA O TLS 73 KS. 

Domníváme se, že počet kusů TLS při doplnění klienta aplikace ve výkazu výměr by měl 

odpovídat počtu jednotlivých integrovaných TSL, tedy 94 ks. Žádáme zadavatele o prověření a 

opravu ve výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 254 

Výměra položky byla opravena 

Byla opravena výměra 

Kód položky 75O931 - DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ APLIKACE KLIENTA O TLS – 94 KUS 

 

Dotaz č. 255 

PS 15-02-92 (ŽST Hrádek nad Nisou, DDTS + integrační koncentrátor): 

 a) Položka č. 9 75O923 DDTS ŽDC, DOPLNĚNÍ INS 50 KS. 

Domníváme se, že tato položka je duplicitní s položkou č. 32. Žádáme zadavatele o 

prověření a  odstranění položky č. 9 z výkazu výměr. 

 b) Položka č. 39 75O931 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ APLIKACE KLIENTA O TLS 50 KS. 
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Tato položka obsahuje doplnění klienta o kusy integrovaných TLS tedy 25 KS. Žádáme 

zadavatele o prověření a opravu ve výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz č. 255 

a) Položka č. 9 byla ze soupisu prací odstraněna 

b) V soupisu prací je výměra položky 25 KUS 

Byla odstraněná položka 

Kód položky 75O923 - DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ INS – 50 KUS 

 

Dotaz č. 256 

SO 15-23-012– pol. č. 16 - DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ - 402,000 ks, podle specifikace v soupisu prací jde o kotvy DN 22, ale podle 

výkresu 2.006 jde o kotvy pro římsy průměr 20 mm. Na výkrese je chybný výpočet množství, 

17x22=374. Jaký průměr mají mít kotvy pro římsy? 

Odpověď na dotaz č. 256 

Kotvy jsou průměru 20mm. Položka a výkres budu upraveny.  

Byla přidána nová položka 

- Kód položky 285393- DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ - 398KUS 

Byla odstraněná položka 

- Kód položky 285394 - DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

25MM DO VRTŮ- 402KUS 

V souladu s upřesněním týkajícím se dotazu č. 256, došlo k aktualizaci příloh s názvy 

„SO152301_2_006_VT_VV_Rimsy_rev1.pdf“ 

 

Dotaz č. 257 

SO 13-20-02 – pol. č. 20 a 21, soupis prací se odkazuje na výkres 2.404. Množství materiálů 

lávky vykázané na tomto výkresu neodpovídá soupisu prací. Může zadavatel prověřit výpočet 

množství a opravit soupis prací? 

Odpověď na dotaz č. 257 

Příloha 2.404 bude upravena. Položka č.20 bude upraveno množství.  

Byla opravena výměra 

- Kód položky 42417A- MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235- 7,313T 

 

Dotaz č. 258 

SO 13-20-07 – pol. č. 9 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 – 426,320 m3. Podle našeho 

názoru je u této položky špatně uvedena měrná jednotka, správně by měla být m2. Opraví 

zadavatel soupis prací? 

Odpověď na dotaz č. 258 

Měrná jednotka bude upravena. 
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Byla opravena měrná jednotka 

- Kód položky 21461C - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2- 426,320 M2 

 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 18 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 21 / 05 / 2024 nahrazeno: 22 / 05 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 

na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

Přílohy: 

Hrádek_Zm14_240422 
Chrastava_Zm15_240422 
SO152301_2_006_VT_VV_Rimsy_rev1 

 
 
 
 
V Praze  
 

 

 
 
 
 
 
……………………………………………. 

Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
 

https://vvz.nipez.cz/
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