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[bookmark: _Toc164152774]SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.
	PZS 	
	Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné

	DOSS 	
	Dotčené orgány státní správy

	ŽDC 	
	Železniční dopravní cesta

	AZI 	
	Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)

	NSZ	
	Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024

	AZP	
	Aktualizace záměru projektu




[bookmark: _Toc164152775][bookmark: _Toc389559699][bookmark: _Toc397429847][bookmark: _Ref433028040][bookmark: _Toc1048197]SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
[bookmark: _Toc164152776]Předmět díla
Předmětem Díla „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ je: 
Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL.
Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem.
Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,
[bookmark: _Hlk163459874]Zhotovení Aktualizace záměru projektu včetně aktualizace ekonomického hodnocení (dále také „Aktualizace ZP+EH“) podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“). Zadavatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o zajištění Aktualizace ZP+EH v případě, že zpracování uvedené části Díla nebude nezbytné pro dokončení zakázky. Zpracování Aktualizace ZP+EH bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.
Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby. 
Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.
Cílem díla je zajištění přístupnosti vlaků v ŽST Valašské Meziříčí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době není samostatně (bez doprovodu) možný přístup ani pro osoby se sníženou schopností pohybu (na vozíku, s kočárkem, s objemnými zavazadly apod.), ani pro osoby nevidomé nebo slabozraké. Splněním tohoto cíle se současně zvýší komfort cestování i pro běžné cestující, díky usnadnění přístupu pomocí výtahů a zvýšení nástupišť na výšku 550 mm nad temeny kolejnic.
Realizace projektu současně umožní přímou návaznost na stavbu města Valašské Meziříčí v místě bývalé tzv. Křižanovy pily, kam bude přemístěno autobusové nádraží a kde bude vytvořena nová cesta směrem ke středu města. Společným cílem městského a drážního projektu tak je i zlepšení přestupních vazeb mezi železniční a autobusovou dopravou, tím zkrácení cestovních časů a zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy.
Cílem je i optimalizace využití prostor pro cestující ve výpravní budově, kdy budou nevyužívané části budovy odstraněny za účelem získání prostoru pro prodloužený podchod.
[bookmark: _Toc164152777]Rozsah a členění Dokumentace 
Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění (dále „vyhláška č. 583/2020 Sb.“), která bude sloužit jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této Dokumentace přílohu P4 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“) 
Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.
Dokumentace AZP bude členěna podle „Pravidel“ včetně všech stanovených příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011. Dokumentace AZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání AZP na Centrální komisi MD.
Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DUSL.
Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
[bookmark: _Toc164152778]Umístění stavby
Stavba bude probíhat na trati 2361 Hranice na Moravě (mimo) – Vsetín (mimo).
Údaje o stavbě
	Označení (S-kód)
	S621700043

	Kraj
	Zlínský

	Okres
	Vsetín

	Katastrální území
	Krásno nad Bečvou

	Správce
	OŘ Ostrava



Údaje o trati
	Traťový úsek
	2361GB
	2361G1
	2361GA

	Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.
	Celostátní
	Celostátní
	Celostátní

	Kategorie dráhy podle TSI INF
	P5/F1
	P5/F1
	P5/F1

	Součást sítě TEN-T
	ANO
	ANO
	ANO

	Číslo trati podle Prohlášení o dráze
	820 00
	820 00
	820 00

	Číslo trati podle nákresného jízdního řádu
	302,304,304a+308
	302,304,304a+308
	302,304,304a+308

	Číslo trati podle knižního jízdního řádu
	280,281,303,323
	280,281,303,323
	280,281,303,323

	Číslo traťového a definičního úseku
	2361,2361G1
	2361,2361G1
	2361,2361G1

	Traťová třída zatížení
	D4 (22,5 t / 8 t)
	D4 (22,5 t / 8 t)
	D4 (22,5 t / 8 t)

	Maximální traťová rychlost
	60 km/h; 40 – 50 km/h
	60 km/h; 40 – 50 km/h
	60 km/h; 40 – 50 km/h

	Trakční soustava
	DC 3 kV
	DC 3 kV
	DC 3 kV

	Počet traťových kolejí
	2
	2
	2



1.1.1 [bookmark: _Ref62628025][bookmark: _Ref62628042]Výpravní budova je v evidenci správce vedena pod názvem Valašské Meziříčí - výpravní budova, inv. číslo IC6000384817, zastavěná plocha budovy je 1956 m2.
V sousedství výpravní budovy se nachází objekty: Valašské Meziříčí - budova RZZ, inv. číslo IC6000407603, IC7000031557, zastavěná plocha budovy je 529 m2; Valašské Meziříčí - rozvodna EPZ, inv. číslo IC7000031558, zastavěná plocha budovy je 19 m2; Valašské Meziříčí – zastřeš. nástupišť I, II, III, inv. číslo IC6000102523, zastavěná plocha zastřešení je 2 135 m2.
1.1.2 K objektu výpravní budovy a RZZ náleží související sítě – vodovodní, plynovodní a jednotná kanalizační přípojka, umístěné směrem do ulice (bez vlastního IC – příslušenství výpravní budovy a RZZ); Odvodnění zastřešení nástupišť (dešťové žlaby a svody) je svedeno a připojeno do stávající kanalizace pro odvodnění kolejiště ve správě ST Olomouc. V rámci stavebních úprav výpravní budovy a zastřešení nástupišť požadujeme provést rekonstrukci všech těchto inženýrských sítí. 
K objektu Valašské Meziříčí – zastřeš. nástupišť I, II, III, náleží tato zařízení: Schod. plošina na 1.nást.- žst.Val. Meziříčí, IC7000005292; Schod. plošina na 2.nást. - žst.Val. Meziříčí, IC7000005307; Schod. plošina na 3.nást. - žst.Val. Meziříčí, IC7000005308. V rámci stavebních úprav požadujeme zachování, případně nahrazení obdobným zařízením.
1.1.3 Údaje k objektu Valašské Meziříčí - výpravní budova a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Ostrava:
Údaje k objektu 
	Hlavní inventární číslo
	Označení
	Zastavěná plocha [m2]
	Obestavěný prostor [m3]
	Katastrální území
	Parcelní číslo

	IC6000384817
	Valašské Meziříčí - výpravní budova
	1956
	13641
	Krásno nad Bečvou
	1227/1

	IC6000407603
	Valašské Meziříčí - budova RZZ“
	529
	3999
	Krásno nad Bečvou
	1227/2

	IC7000031558
	Valašské Meziříčí - rozvodna EPZ
	19
	66
	Krásno nad Bečvou
	2870

	IC6000102523
	Valašské Meziříčí - zastřešení nástupišť I, II, III
	2135
	11743
	Krásno nad Bečvou
	1007/35



[bookmark: _Toc164152779]PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
[bookmark: _Toc164152780]Podklady a dokumentace 
Záměr projektu „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“, zpracovatel Správa železnic GŘ O9, 10/2023
1.1.4 [bookmark: _Ref161211294]Objednatel prostřednictvím SŽG, RP Olomouc dodá veškeré existující geodetické a mapové podklady včetně navrhovaného stavu budoucího vlastnictví pozemků ČD (předpokládaný převod do majetku Správy železnic) v rámci úlohy UMVŽST. Mapové podklady neobsahují aktuální podzemní vedení.
Stávající mapové podklady:
	TÚ
	NÁZEV AKCE
	ROK VYHOTOVENÍ
	POZN.

	2361
	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou
	2021
	Účelová mapa

	
	
	
	



Projekční podklady: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Valašské Meziříčí“ (09/2020) a „Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 2361 Valašské Meziříčí – Vsetín“ (11/2020).
[bookmark: _Toc164152781]KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. 
[bookmark: _Ref160610429]Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
1. [bookmark: _Ref160611025] „GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná.“ Správa železnic, 2024-2030
1. [bookmark: _Ref160611314]„Konverze na 25 kV, 50 Hz v úseku Hranice na Moravě – Vsetín.“ Správa železnic, 2028-2030
1. [bookmark: _Ref160610432]„Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) – Valašské Meziříčí (včetně).“ Správa železnic, 2027-2030
1. „Implementace ETCS Regional Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí.“ Správa železnic, 2027-2030
1.  „Dopravní terminál Valašské Meziříčí – areál bývalé Křižanovy pily.“ Projekt města Valašské Meziříčí 2027
[bookmark: _Toc164152782]POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA
[bookmark: _Toc164152783]Všeobecně
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011. 
Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.
Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.
V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se text „datový předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)“ 
Zhotovitel zpracuje 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 8 ks dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  VTP/DOKUMENTACE/06/23 V rámci zakázky je nutné zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).
Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude provedeno dle výše zmíněné Metodiky.
Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání.
Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne na médiu: USB-C flash disk. 
Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty (JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.4 těchto ZTP.
V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 [57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“.
[bookmark: _Ref160611236]Zhotovitel projedná a zapracuje požadavek na dvojitou trolej pro nabíjení BEMU v koleji 4. Zhotovitel dále zajistí koordinaci se záměrem akce „Revitalizace trať. úseku Vsetín (mimo) – Val. Mez. (vč.)“, viz odst. 3.1.2c) těchto ZTP (dále jen „Revitalizace“), zejména:
Upraví směrové řešení na severním konci nástupiště 2+3 včetně poloh kolejí 6 a 10 tak, aby ve stavbě „Revitalizace“ již nebylo nutné nástupiště upravovat. Cílové řešení kolejiště, odlišně od ZP, nebude obsahovat kolejovou spojku X1-X2.
Kabelovody v nástupištích bude dimenzovat na budoucí vedení kabelových tras pro rekonstrukci celé stanice vč. SZZ.
Odvodnění pomocí páteřního svodného potrubí umístí v oblasti jižního zhlaví tak, aby vyhovělo i následné rekonstrukci zhlaví.
Rozmístění zásuvkových stojanů bude navrženo tak, aby vyhověly i cílové konfiguraci kolejiště podle ZP akce „Revitalizace“.
[bookmark: _Ref160610969]Zhotovitel zapracuje podmínky ze schvalovacího procesu ZP:
Bude prověřena a podle možností sledována redukce rozsahu zastřešení nástupišť z hlediska jejich ploch s cílem minimalizovat náklady, ale při nesnížení komfortu cestujících a při respektování cílového stavu s dělením nástupních hran.
Stávající informační systém pro cestující bude ve spolupráci se správcem určen pro výzisk do jiných akcí.
Bude prověřena prostorová rezerva rozvodny pro umístění technologie FVE. Návrh FVE a TČ bude opětovně posouzen z hlediska technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti, včetně zdůvodnění výběru konkrétní varianty. Tato varianta bude posouzena, včetně výpočtu doby návratnosti investice do alternativního zdroje dle Vyhlášky č. 264/2020 Sb. a dle ČSN EN 15459-1 Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14, v platném znění.
Návrh umístění návěstidel bude prověřen z hlediska viditelnosti, včetně případných dopadů na návrh přístřešků. Přístřešky musí umožnit budoucí doplnění cestových návěstidel dělících hrany nástupišť 2+3 na dvě části. Bude prověřena optimální poloha těchto dělících návěstidel, s cílem přisunout návěstidla v 4. koleji do polohy navržených návěstidel v 6. koleji.
Budou vyhodnoceny a zajištěny podmínky zajištění požární bezpečnosti ve vazbě na platné právní předpisy a normativní podmínky.
Vzhledem k obhajobě ZP pomocí Multikriteriální analýzy podle přílohy 3 Rezortní metodiky zhotovitel bude průběžně ověřovat, že návrh v DUSL, resp. v PDPS nadále vyhovuje kritériím pro takové ekonomické hodnocení, resp. v případě potřeby toto ekonomické hodnocení zaktualizuje podle aktuálních pravidel pro ověření, že ZP je nadále socioekonomicky obhajitelný. 
[bookmark: _Toc15649873][bookmark: _Toc164152784]Dopravní technologie
Dopravní technologie bude zpracována pro GVD předpokládaný po realizaci stavby (krátkodobý horizont) i pro výhledový stav (dlouhodobý horizont). Zhotovitel zajistí aktualizaci stanovisek jednotlivých objednatelů dopravy (MD ČR a Zlínského kraje, případně dalších objednavatelů regionální dopravy).
Pro žst. Val. Meziříčí bude zpracován GVD v období přepravní špičky v délce minimálně 4 hodiny. Bude zpracován plán obsazení kolejí u nástupních hran v délce 24 hodin.
Bude řešen pohyb proudů cestujících v rámci přestupních vazeb z vlaků na veřejnou hromadnou dopravu, individuální automobilovou dopravu, pěší a cyklo dopravu v přednádražním prostoru. Počty cestujících si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.
Zhotovitel projedná dopravní technologii se všemi dotčenými složkami a vyžádá si aktuální písemné podklady.
[bookmark: _Toc15649875][bookmark: _Toc164152785]Zabezpečovací zařízení
Popis stávajícího stavu 
Železniční stanice Valašské Meziříčí je od roku 1975 zabezpečena reléovým staničním zabezpečovacím zařízením (SZZ) AŽD 71 s číslicovou volbou - 3. kategorie dle TNŽ 34 2620. Vnitřní technologie je umístěna ve stavědlové ústředně ve výpravní budově. Základní napájení SZZ je zajištěno z rozvodu 6 kV a náhradní z veřejné sítě.
Pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti kolejových úseků jsou využívány kolejové obvody KO 2796 (dvoupásové KO 50 Hz s relé DSŠ 12) a KO 2491 (jednopásové KO 50 Hz s relé NMVŠ2-1000/1000).
Výhybky jsou opatřeny třífázovými přestavníky řady EP600.
Světelná návěstidla jsou typu AŽD 70.
V obvodu žst. se nachází dva přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízení světelným. Přejezd P8052 v km 24,234 zabezpečený PZS AŽD 71 kategorie 3ZNI a přejezd P7329 v km 61,937/0,458 zabezpečený PZS AŽD 71 kategorie 3SNI.
Přilehlý traťový úseky ve směru Vsetín je zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením TZZ AB3-82, dle TNŽ 34 2620 3. kategorie, traťový úsek Lhotka nad Bečvou zabezpečen elektronickým TZZ ABE-1 dle TNŽ 34 26 20, traťový úsek směr Hostašovice zabezpečen TZZ AH 83 a traťový úsek směr Hulín zabezpečen TZZ RPB71. Trať Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm není vybavena TZZ a je provozovaná dle předpisu SŽ D3.
Požadavky na nový stav
Požadavky na nový stav jsou uvedeny ve schváleném ZP, kap. 5.4 a doplněny v odst. 4.1.12 těchto ZTP.
Stávající reléové SZZ bude ponecháno a upraveno v nezbytném rozsahu. Jeho náhradu novým elektronickým zařízení včetně úprav pro ETCS řeší související akce „Revitalizace…“.
[bookmark: _Toc15649876][bookmark: _Toc164152786]Sdělovací zařízení
[bookmark: _Toc15649877]Popis stávajícího stavu 
Sdělovací zařízení je z roku 2009. V žst. Valašské Meziříčí je instalován automatický hlasový a vizuální informační systém pro cestující INISS, slouží pro informaci cestujících o příjezdech a odjezdech vlaků a hlášení do zastávky Brňov, Zubří a nákladiště a zastávky Bystřička a dopraven Střítež nad Bečvou a Rožnov pod Radhoštěm. V budově a podchodu jsou instalovány nové informační tabule. V srpnu 2019 nahrazeny nástupištní listové jednotky PRAGOTRON za informační tabule s LCD displeji s podsvícením LED diodami.
Rozhlasová ústředna je INOMA RRU, zesilovač INOMA RRU-VZ-100, řídící počítač informačního zařízení je v dopravní kanceláři. Telefonní zapojovač  je typu INOMA ALFA a náhradní zapojovač  INOMA NZ-10.
V ŽST jsou instalovány hlavní hodiny EH72.
Zařízení elektronické požární signalizace (EPS) je v místnost reléového zabezpečovacího zařízení (RZZ) a v místnosti technologie na stavědle 1. Jedná se o ústředny Lites MHU 109. Elektronický zabezpečovací systém (EZS) nebyl vybudován.
Kamerový systém s IP kamerami ve vestibulu, podchodu a na nástupišti je typu Hikvision (oprava 2021).
Požadavky na nový stav
Požadavky na nový stav jsou uvedeny ve schváleném ZP, kap. 5.5.
Doplnění dalších technologií sdělovací zařízení a kabelových tras bude náplní souvisejících a následných staveb „GSM-R + ETCS…“, viz odst. 3.1.2a) těchto ZTP a „Revitalizace“.
[bookmark: _Toc164152787]Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
[bookmark: _Toc15649878]Popis stávajícího stavu 
Výpravní budova – stavební objekt je členěn na několik částí. Na kraji VB je umístěna původní zděná trafostanice STS 610 – trafostanice 6/0,4kV. Na tento objekt navazuje vestavba rozvodny NN a náhradního zdroje. Na vestavbu navazuje technologická část výpravní budovy RZZ s umístěním dopravní kanceláře a technologických prostor zabezpečovací a sdělovací části. Dále pokračuje stavební část výpravní budovy ve stávající podobě.
Ve výše uvedených prostorách stavební částí VB jsou osazeny tyto technologie ve správě OŘ Ostrava, SEE Olomouc:
Trafostanice 6/0,4kV s VN rozváděčem, sekundární částí NN, vlastní spotřebou a zařízením dispečerské řídící techniky ozn. STS 610. Stav technologie po opravě. Stav objektu STS – nevyhovující, dílčí opravou SPS zajištěna provozuschopnost.
Náhradní zdroj el. energie pro zab. zařízení a vybrané obvody vyššího stupně zajištěnosti napájení vč. napájecí rozvodny NN pro technologii.
Opravená rozvodna NN pro elektroinstalaci VB, umístěna v bývalém prostoru úschovny, ze které jsou napojeny původní vnitřní rozvody VB a ostatní odběry el. energie z LDSž, fakturované OES OŘ Ostrava v rámci sjednaných odběrných míst. Rozvodna také napájí osvětlení vestibulu, podchodu a nástupišť. Podružné rozvody el. energie jsou vesměs původní, provozovány na mezi udržitelnosti.
Dopravní kancelář – původní ovládání EOV, osvětlení, napájení zab. a sdělovacího zařízení, klient DDTS ŽDC pro EPZ 3kV, dohled žst Rožnov p. R. a Střítež n. B. Dále je zde umístěn ovladač Dálkového ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení.
Osvětlení podchodu a nástupišť je provedeno zářivkovými a výbojkovými svítidly napojenými s rozdělením na zálohovanou a nezálohovanou síť
Seznam stávajících technologií a provozovaných zařízení v žst Val. Meziříčí, která jsou původní a jejichž provozuschopnost je zajišťována údržbou, opravami SEE Olomouc:
Systém TV 3kV DC, rok výroby 1960, životnost prodlužována v minulosti dílčími opravami. Stav v krátkodobém horizontu provozuschopný, v dlouhodobém neudržitelné. Správce nedisponuje finančními prostředky na opravy v rozsahu rekonstrukce. DOÚO – kabelizace v původním stavu, proběhla pouze dílčí úprava v rámci připojení EPZ 3kV a TV, instalován nový ovladač do DK. Zpětné vedení a napájecí vedení TV – převážně na stožárech, často mimo pozemky dráhy, nevyhovující stav
Elektrický ohřev výhybek – původní systém s oddělovacími transformátory. Ovládání na panelu v DK místní obsluhou.
Původní trafostanice 22/0,4kV s olejovými transformátory a původním rozvodem VN/NN.
Kabelové rozvody NN – původní stav, plastové kabely typu AYKY, oceloplechové kabelové skříně. Venkovní kabelové rozvody jsou převážně v původním stavu z doby výstavby železniční stanice. Dlouhodobě neudržitelné.
Venkovní osvětlení – 3x OV 40m s výbojkovými reflektory, stáří 40 let. Areál stanice dále dosvětlen s použitím původních stožárků typu JŽ 12 – 14 s výložníky nebo spouštěcím zařízením. Ovládání z panelu DK místní obsluhou.
Kabelové rozvod napájení zab. zařízení v návaznosti na rozpojovací skříně 6kV v areálu TNS Valašské Meziříčí, napájení STS 610, směr H. Lideč a směr Hranice na Moravě. Kabelové rozvody VN částečně po opravě.
Ovládání silnoproudých zařízení v železniční stanici – po metalických kabelech. Převážení původní. Nově je napojena na OK pouze TNS Valašské Meziříčí a STS 610. Technologie DDTS ŽDC nezahrnuje ovládání silnoproudých zařízení, ani EOV, ani venkovního osvětlení. Pouze EPZ 3kV a výše uvedené stanice Rožnov p. R. a výhybnu Střítež n. B.
TNS Valašské Meziříčí – po rekonstrukci v letech 2014 – 2015, trakční napájecí systém 3kV DC, objekt stavebně po rekonstrukci - zjištěno nedostatečné provedení stavebních opatření (dle projektu – špatný návrh) proti spodní vodě a vlhkosti, která narušuje základy a suterén
Požadavky na nový stav
Požadavky na nový stav jsou uvedeny ve schváleném ZP, kap. 5.6. a doplněny v  odstavcích 4.1.11 a 4.1.12 těchto ZTP.
Doplnění dalších silnoproudých technologií bude náplní souvisejících a následných staveb „GSM-R + ETCS…“, viz odst. 3.1.2a) těchto ZTP „Konverze…“, viz odst. 3.1.2b) těchto ZTP a „Revitalizace“.
[bookmark: _Toc164152788]Ostatní technologická zařízení
[bookmark: _Toc15649879]Popis stávajícího stavu 
Pro pohyb cestující veřejnosti s omezenou schopností pohybu mezi nástupišti slouží stávající plošiny typ ZPŠ-E.1 (2ks) a typ SVU 225 (1ks).
Požadavky na nový stav
Podle schváleného ZP bude přístup na nástupiště zajištěn třemi výtahy, vhodnými do venkovních prostor, třídy „C“ podle SŽ S10.
[bookmark: _Toc164152789]Železniční svršek a spodek
[bookmark: _Toc15649880]Popis stávajícího stavu 
Kolejnice jsou tvaru S49 a T, stáří se pohybuje až od roku 1969
Stav železničního svršku odpovídá stáří – opotřebené kolejnice a výhybkové součásti, vyhnilé dřevěné pražce.
Špatný stav odvodnění železničního spodku, které je lokálně zcela nefunkční
V předchozích letech proběhly dílčí opravy výhybek na dřevěných pražcích, bez úprav železničního spodku a odvodnění
Mezistaniční úsek (TÚDÚ 236112 Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí) kolej č.1 a 2 v km 24,038 – 24,429:
Kolejnice tvaru S49 na betonových pražcích SB 6, rozdělení pražců „e“
Žebrové podkladnice a tuhé upevnění kolejnic.
Požadavky na nový stav
Požadavky na nový stav jsou uvedeny ve schváleném ZP, kap. 5.1. a doplněny v odst. 4.1.11 těchto ZTP.
Železniční svršek bude rekonstruován v rozsahu podle ZP, v hlavních kolejích pro následnou rychlost V130=100 km/h, v ostatních dopravních kolejích osobní dopravy pro V=60 km/h. Směrové řešení bude převzato ze ZP, zpřesněno podle odst. 4.1.11 těchto ZTP . Návaznost na stávající stav bude s ohledem na potřebu redukce zmařených prací (před stavbou „Revitalizace“ navržena úsporně (podle ZP), s návazností na aktuální zaměření stávajícího stavu. V hlavních kolejích bude vložen rošt 60E2, v ostatních kolejích podél nástupišť 49E1, na pražcích betonových s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Bude podle možnosti navržen užitý/regenerovaný rošt v rozsahu, kde koleje nebudou vloženy do polohy odpovídající výhledu po stavbě „Revitalizace“, vč. výhybky 39.
Železniční spodek bude sanován v rozsahu definitní polohy nového železničního svršku (podle ZP). Bude zajištěno odvodnění kolejiště soustavou trativodů a navržena sanace pražcového podloží, pro její návrh zpracuje zhotovitel podrobný geotechnický průzkum podle předpisu SŽ S4.
[bookmark: _Toc164152790]Nástupiště
Popis stávajícího stavu 
Vnější nástupiště č. 1 s výškou nástupní hrany 380 mm nad TK a délkou 150 m.
Úrovňové nástupiště u koleje č. 8a, 8b s výškou nástupní hrany 200 mm nad TK a délkou 177 m.
Ostrovní nástupiště č. 2 s výškou nástupní hrany 380 mm nad TK a délkou 200 m.
Ostrovní nástupiště č. 3 s výškou nástupní hrany 380 mm a délkou 329 m.
Zastřešení ostrovních nástupišť č. 2 a 3, tvoří nosná ocelová konstrukce tzv. vlaštovky v rozpětí na celou šířku nástupiště v počtu 2 x 21 ks s délkou cca 200 m. U schodišť z výstupů z podchodu tvoří nosnou konstrukci ocelová dvousloupová konstrukce v počtu 2x 4 ks. Krytinu tvoří plechové šablony KOB se středovým podokapním žlabem svedený do svodů v počtu 2 x 7 bez osazení lapači splavenin. Dešťové vody jsou svedeny do stávající kanalizace pro odvodnění kolejiště. Kvůli detailu, kdy střešní krytina je ukončena volně nad žlabem, dochází při větrném deštivém počasí k úkapům srážkových vod na nástupiště, schodiště podchodu, kde se v zimním období tvoří ledovka.
Zastřešení jednostranného nástupiště č. 1 u výpravní budovy tvoří nosná jednosloupová ocelová konstrukce s ukotvením na obvodovou stěnu výpravní budovu. Krytinu tvoří plechové šablony úžlabím KOB se středovým podokapním žlabem svedeným do svodů v počtu 4 bez osazení lapači splavenin.
Požadavky na nový stav
Požadavky na nový stav jsou uvedeny ve schváleném ZP, kap. 5.1. a doplněny v odst.  4.1.11 těchto ZTP.
Budou navržena nástupiště výšky 550 mm s bezbariérovým přístupem a s prvky, vyhovujícími bezbariérovému užívání, a to vnější nástupiště u výpravní budovy délky 170 m, ostrovní nástupiště mezi kolejemi 6 a 4 délky 339 m, ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 1 délky 350 m. Ostrovní nástupiště budou navržena s šířkou 7,2 m (oproti stávajícím 6,1 m) pro zajištění komfortního přístupu a normových šířek v místě podchodu.
[bookmark: _Toc164152791][bookmark: _Toc15649884]Mostní objekty
Popis stávajícího stavu 
Most ev. km 25,067, zabetonované nosníky o rozpětí 5,6 m a šířce 8,9+8,9 m, z r. 1939 sanovaný v roce 2003. Jde o podchod na nástupiště a je jediným mostním objektem v rozsahu tohoto projektu. Podchod je zaústěn jedním schodištěm do výpravní budovy a druhým na nástupiště 1, dále vždy dvojící schodišť na každé ostrovní nástupiště. Podchod má světlou šířku 5 m, světlou výšku 2,5 m a délku cca 35 m. Jsou v něm umístěny schodišťové plošiny typu ZPŠ-E.1 (2 ks) a SVU 225 (1 ks).
Požadavky na nový stav
Požadavky na nový stav jsou uvedeny ve schváleném ZP, kap. 5.2.
Bude navržena demolice stávajícího mostu a výstavba nové konstrukce mostu (podchodu), šířky 5 m, s přístupem k výpravní budově a na ostrovní nástupiště. Podchod také zajistí návaznost na připravovanou městskou investici v přednádražním prostoru.
[bookmark: _Toc164152792]Ostatní objekty
Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.
Případné demolice objektů kolidujících s navrženým technickým řešením musí být řešeny zhotovitelem ve spolupráci s ČD RSM Brno, Správa železnic OŘ Ostrava, ČD Cargo a dalšími vlastníky příslušných objektů a pozemků.
[bookmark: _Toc15649885][bookmark: _Ref78457843][bookmark: _Toc164152793]Pozemní stavební objekty
[bookmark: _Toc15649886]Popis stávajícího stavu 
Budova o celkových půdorysných rozměrech cca 123,0 x 12,5 (resp. 20) m s různou výškou podlaží, konstrukce kombinovaná ze smíšeného zdiva a monolit. ŽB, zastřešená dvouplášťovou střechou, výplně otvorů původní dřevěné a hliníkové, částečná výměna již za plastové, jsou v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Částečně prostory (nalevo od vestibulu) využívá ČD Cargo, z haly jsou přístupné směrem k nástupišti prostory ČD – ZAP (centrum, pokladna, úschovna; na straně do ulice je kromě čekárny komerční využití (prodej pečiva a knih), WC pro cestující a prostory původní restaurace (nyní nevyužívána). Nad částí restaurace v patře jsou kanceláře a sklady. Navazující objekt RZZ má všechny místnosti v 1.NP obsazeny, v patře pak 2 obsazené byty, funkční dopravní kancelář se zázemím a technologií. Objekt je napojen na přípojky sítí tech. vybavení, kdy zejména kanalizace je v nevyhovujícím stavu. Objekt prošel v roce 2019 částečnou rekonstrukcí. Stavební práce zahrnovaly opravu střešní krytiny (výměna části střešní krytiny včetně pokládky prvků teplené izolace střechy, výměna klempířských prvků atiky opravované části střešní k-ce, demontáž a zpětná montáž slaboproudé síťové kabeláže včetně kabelového roštu), interiéru – vestibul, čekárna, zasedací místnost, WC pro veřejnost, zaměstnanců - (omítky, malby, podlahy, výměna topných těles, elektroinstalace, výměna vnitřních výplní otvorů, oprava podhledů, mobiliář), fasády vč. dokončení výměny výplní otvorů, orientačního systému.
Od roku 2012 probíhala postupná částečná výměna vnějších výplní otvorů (oken), jinak běžná údržba.
V současné době je tato železniční stanice zařazena do kategorie C.
Orientační systém v žst. udržován v provozuschopném stavu, na hranici živostnosti, neodpovídá současným předpisům.
Požadavky na nový stav 
[bookmark: _Ref129348908]Požadavky na nový stav jsou uvedeny ve schváleném ZP, kap. 5.7, pro přístřešky se zpřesněním v odst. 4.1.11 a 4.1.12 těchto ZTP.
Vzhledem k prodloužení podchodu a rozsahu nevyužitých prostor ve výpravní budově je navržena částečná demolice částí výpravní budovy, přičemž budova bude v menším rozsahu znovu dostavěna a doplněna o rekonstrukci části zbylé výpravní budovy. Akce se nedotkne jižního pavilonu výpravní budovy s kancelářemi ani severní části výpravní budovy s provozně technologickými prostory. Prostory pro cestující musí být navrženy ve standardu, odpovídajícím významu stanice kategorie „C“. Po dobu rekonstrukce musí být zajištěno odbavení a služby pro cestující vč. čekání v náhradních prostorech, návrh těchto prostor je rovněž součástí záměru.
Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III.
Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace. 
Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DUSP/DUSL a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu.
Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně dokumentace.
Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. 
[bookmark: _Toc164152794]Pozemní komunikace
Součásti návrhu budou i parkovací stání pro potřeby parkování SŽ a vymezení prostoru pro zastavování NAD v době výluk.
Dokumentace ověří požadované množství parkovacích stání v rámci ŽST dle „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“. Součástí rekonstrukce ŽST tak bude i příp. výstavba parkovacích ploch. Řešena budou parkovací místa pro vlastní potřebu SŽ, veřejná parkovací stání P+R a K+R, vč. nabíjecích stojanů e-mobility, dále pak stání pro jízdní kola B+R vč. nabíjecích stojanů pro elektrokola. Zhotovitel vše projedná s dotčenými složkami SŽ, včetně města Valašské Meziříčí.
S ohledem na spolupráci s městem Valašské Meziříčí při přípravě a realizaci rekonstrukce ŽST navrhnout/zapracovat řešení v koordinaci s připravovanou akcí města Valašské Meziříčí „Areál Křižanovy pily“.
[bookmark: _Toc164152795]Zásady organizace výstavby
Zhotovitel navrhne optimální způsob výstavby, umožňující výstavbu s minimalizovanými omezeními jízd vlaků na přilehlých tratích. Po dobu rekonstrukce podchodu bude zajištěn přístup přecházením přes koleje se zajištěním bezpečnosti cestujících střežením, což bude v dokumentaci detailně navrženo a projednáno. Doby výluk vyplynou z nezbytných technologických časů jednotlivých stavebních prací. Návrh bude projednán též s objednateli dopravy a dopravci, resp. jejich profesními sdruženími.
[bookmark: _Toc164152796][bookmark: _Toc15649887]Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů)
Zhotovitel zažádá jmenovaného AZI (autorizovaný zeměměřičský inženýr) Objednatele Jalůvka Jiří, Ing. Jaluvka@spravazeleznic.cz o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.
[bookmark: _Hlk113520772][bookmark: _Hlk113520921]Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
Souborné zpracování geodetické části dokumentace zajišťované zhotovitelem bude předáno ke kontrole na SŽG, RP Olomouc, a to v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve Smlouvě. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne AZI objednatele.
Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“). 
Dostupné podklady uvedené v odst. 2.1.2 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatele AZI Zhotoviteli a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy SŽ. 
Případnou aktualizaci geodetických a mapových podkladů zajistí Zhotovitel na vlastní náklady ve spolupráci se SŽG, tak aby výsledná geodetická část dokumentace byla v souladu s vnitřními předpisy SŽ. 
Z důvodu souběžně probíhající akce DTMŽ je nutné případné doplnění geodetických a mapových podkladů koordinovat a konzultovat se SŽG před zahájením měřických prací.
V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí Dokumentace zaměření skutečného stavu.
V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).
Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).
Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.
[bookmark: _Hlk131157270]Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.
V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP a vnitřními předpisy SŽ M20 a bude předána prostřednictvím AZI Objednatele ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP.
Z důvodu souběžně probíhající akce DTMŽ je nutné případné doplnění geodetických a mapových podkladů koordinovat a konzultovat se SŽG před zahájením měřických prací.
Zhotovitelem odevzdávaná geodetická dokumentace, bude odpovídat předpisům objednatele platným v době odevzdání s ohledem na IS DTMŽ
V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s AZI Objednatele.
Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví SŽ, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ zaborovy-elaborat.
V rámci konsolidace staničení je při projektování stavby nutné zažádat správce dat staničení o hodnotu staničení vztažného bodu, ze kterého bude vycházet celý úsek stavby. Popis, ze kterého objektu a s jakou hodnotou se vycházelo, bude uveden v TZ.
Schválení výsledné verze geodetické dokumentace provede AZI objednatele formou souhlasného souhrnného vyjádření.
Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP).
[bookmark: _Toc164152797]Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ
Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební připravenost (viz příloha 7.1.3 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební připravenost“ (viz příloha 7.1.3 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku Mobiliáře/AZD.
V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:  
„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno ze strany SŽ centrálním nákupem.
Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: ….“
Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek Mobiliáře (dle typu) a ADZ, včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty.
„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby.
Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“
Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ. 
V souhrnném rozpočtu stavby (SR)  budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO (případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty *.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady způsobilé.
Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu SOD.
Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.2 těchto ZTP.
V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB.
[bookmark: _Toc164152798]Životní prostředí
Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance (dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele. 
[bookmark: _Toc27040311][bookmark: _Toc29393945][bookmark: _Ref89266870][bookmark: _Ref89352281][bookmark: _Toc164152799]Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS
Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech. 
Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.17.3. 
[bookmark: _Ref27037418]Úpravy položkových rozpočtů 
1. v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena Rpoložka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,
pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,
doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,
u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999), 
měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.
Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena jako součet položek:
· poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku vybrané skládky v přípravě,
· ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.
Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy
Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to následovně: 
Označení a název položky: 
R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY
Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů.
Příklad:
Původní položka OTSKP bez dopravy:
015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
Nová R položka s dopravou:
R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY *)
Popis položky
V popisu položky bude uveden text:
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
Technická specifikace položky
1. Položka obsahuje:
· veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,
· náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,
· náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.
2. Položka neobsahuje:
· náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)
3. Způsob měření: 
· [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
Poznámka: 
*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.
**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je zdrojem odpadu (např. výkopové práce) 
SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy
součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,
zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu,
pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány,
v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění D.9.9 - Odpady. 
Souhrnný rozpočet
pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí těchto SO/PS,
pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS.
[bookmark: _Ref62118429][bookmark: _Toc164152800]SPECIFICKÉ POŽADAVKY
[bookmark: _Toc164152801]Všeobecně
[bookmark: _Ref62119057]Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 3 x USB-C.
[bookmark: _Toc153895092][bookmark: _Toc164152802]SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách: 
www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“.
Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:
Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
[bookmark: _Toc164152803]PŘÍLOHY
[bookmark: _Ref92267992][bookmark: _Ref88574342]Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2
[bookmark: _Ref160614370]Tabulka CNM-MB
[bookmark: _Ref88652906]Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ
[bookmark: _Ref121495527]Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 07/2022
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