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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava přejezdů v obvodu Správy tratí Ústí nad 

Labem pro r. 2024“ jejímž cílem je zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti dopravní 

cesty opravou stavební části přejezdů.  

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava přejezdů v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024“ je: 

a) výměna přejezdových konstrukcí, ŠL, pražců, kolejnic a upevňovadel, 

b) oprava povrchu přilehlých komunikací v místě žel. přejezdů, 

c) výměna, oprava a čištění odvodňovacích zařízení přilehlých pozemních komunikací u 

žel. přejezdů, 

d) vyhotovení zjednodušeného projektu, 

e) oprava směrového a výškového uspořádání koleje a pozemní komunikace, 

f) vyhotovení následné dokumentace skutečného provedení prací 

1.2 Objednatel  

1.2.1 Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí 

nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem. 

1.3 Zhotovitel 

1.3.1 Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací. 

1.4 Umístění stavby 

1.4.1 Stavba bude probíhat v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem: 

Dle stavebních objeků/žel. přejezdů 

Objekt Přejezd Trať Popis 

Nejvyšší 
dovolená 

rychlost 

Provozní 

zatížení 

Traťová 
třída 

zatížení 

SO 1 
P2273 km 

6,174 

Trať 114 (Ústí nad 

Labem hl. n. -) 

Litoměřice horní 

nádraží – 

Postoloprty (- 

Žatec) 

Jednokolejná regionální 

trať, 

provoz podle předpisu D3 50 km/h 6. řád D2 

SO 2 
P2539 

km 2,466 

Trať 096 Roudnice 

nad Labem – 

Libochovice 

Jednokolejná regionální 
trať, telefonické 

dorozumívání 
60 km/h 6. řád D2 

SO 3 
P2420 

km 497,098 

Trať 090 (Praha -) 

Kralupy nad 

Vltavou – Ústí nad 

Labem (- Děčín) 

Dvoukolejná celostátní trať  

zařazená do systému TEN-

T, 

tříznaký automatický blok 

obousměrný, 

elektrifikovaná trať 

120 km/h 3. řád D4 

SO 4 
P2431 

km 526,814 

Trať 090 (Praha -) 

Kralupy nad 

Vltavou – Ústí nad 

Labem (- Děčín) 

Dvoukolejná celostátní trať  

zařazená do systému TEN-

T, 

tříznaký automatický blok 

obousměrný, 

elektrifikovaná trať 

160 km/h 3. řád D4 

SO 5 
P2949 

km 391,291 

Trať 072 Lysá nad 

Labem - Ústí nad 

Labem 

Dvoukolejná celostátní trať  

zařazená do systému TEN-

T, 

tříznaký automatický blok 

obousměrný, 

elektrifikovaná trať 

100 km/h 3. řád D4 
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SO 6 
P2964 

km 411,815 

Trať 072 Lysá nad 

Labem - Ústí nad 

Labem 

Dvoukolejná celostátní trať  

zařazená do systému TEN-

T, 

tříznaký automatický blok 

obousměrný, 

elektrifikovaná trať 

120 km/h 3. řád D4 

SO 7 
P2989 

km 450,510 

Trať 073 Ústí nad 

Labem - Děčín 

Dvoukolejná celostátní trať  

zařazená do systému TEN-

T, 

automatické hradlo, 

elektrifikovaná trať 

100 km/h 3. řád D4 

SO 8 
P2997 

km 457,100 

Trať 073 Ústí nad 

Labem - Děčín 

Dvoukolejná celostátní trať  

zařazená do systému TEN-

T, 

automatické hradlo, 

elektrifikovaná trať 

60 km/h 6. řád D4 

SO 9 
P2633 

km 0,811 

Trať 086 (Děčín -) 

Benešov nad 

Ploučnicí - Česká 

Lípa - Liberec 

Jednokolejná celostátní 

trať, automatické hradlo 100 km/h 5. řád C3 

SO 10 
P3484 

km 13,002 

Trať 089 Liberec - 

Zittau - Varnsdorf - 

Seifhennersdorf 

Jednokolejná regionální 

trať, telefonické 

dorozumívání  

50 km/h 6. řád C3 

SO 11 
P3485 

km 13,284 

Trať 089 Liberec - 

Zittau - Varnsdorf - 

Seifhennersdorf 

Jednokolejná regionální 

trať, telefonické 

dorozumívání 

50 km/h 6. řád C3 

SO 12 
P3522 

km 11,561 

Trať 084 Rumburk - 

Panský - 

Mikulášovice, 
Rumburk - Krásná 

Lípa – Panský 

Jednokolejná regionální 

trať, 

provoz podle předpisu D3 50 km/h 6. řád C3 

SO 13 
P3514 

km 8,714 

Trať 084 Rumburk - 

Panský - 

Mikulášovice, 

Rumburk - Krásná 

Lípa - Panský 

Jednokolejná regionální 

trať, 

provoz podle předpisu D3 50 km/h 6. řád B2 

 

2. STÁVAJÍCÍ STAV  

2.1 Železniční svršek  

2.1.1 Pravidelnými kontrolami tratí v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem byl zjištěn 

nevyhovující stav žel. svršku včetně závad geometrické polohy koleje v místě 

předmětných žel. přejezdů. 

2.2 Železniční spodek  

2.2.1 Pravidelnými kontrolami železničních přejezdů v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem byl 

zjištěn nevyhovující stav předmětných přejezdových konstrukcí, odvodňovacích zařízení 

vyžadují výměnu, vyčištění, opravu profilu a zpevnění příkopů.  
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3. POPIS POŽADOVANÝCH PRACÍ  

3.1 Provozní středisko TO Roudnice nad Labem 

SO 1 Železniční přejezd P2273 km 6,174 – silnice III/23750, Úpohlavy 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Čížkovice - Chotěšov p. H. 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolejnice S 49   49 E1 

Pražce Dřevěné   SB 8  

Rozdělení c 674,5 mm  u 600 mm 

Upevnění ŽS 4   ŽS 4 

 

• Řezání AB povrchu do hl. 200 mm: vlevo koleje dl. 6,0 m; vpravo koleje dl. 6,0 m; 

celková délka 12,0 m 

•  Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 40 mm: vlevo od TK 11,5 m2; vpravo od TK 11,5 m2; celkem 23,0 m2 

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 8,0 m2; v TK 9,0 m2; vpravo TK 8,0 m2; celkem 

25,0 m2 

• 3x demontáž styků kolejnic tv. S 49 

• 13x řez kolejnice tv. S 49 (včetně rozřezání kolejnic po 5,0 m) 

• Výměna kolejnic tv. 49 E1 třídy R 260: 2x 15,0 m; 1x 25,0 m; 1x 5,0 m; 1x 6,5 m; 

celková délka 66,5 m  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna dř. pražců za SB 8: 20 ks  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Nové upevnění mimo přejezd a v místě přejezdu nové upevnění s antikorozní 

úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna ŠL dl. 13,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou opravou chyb, doplnění ŠL a 

úprava profilu ŠL po ASP  

(v rámci samostatné akce opravy GPK ST Ústí nad Labem) 

• Zřízení nové přejezdové konstrukce UNIS (vnější panely 850 mm) včetně závěrných 

zídek dl. 9,6 m; zakotvení závěrných zídek proti podélnému posunu  

(dodá zhotovitel) 

• 4x svár tv. 49 E1 

• 3x montáž styků kolejnic tv. S 49 

• Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou (provést dle VL Ž 11): 

 • tl. 40 mm: vlevo od TK 11,5 m2; vpravo od TK 11,5 m2; celkem 23,0 m2 

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 9,0 m2; vpravo TK 9,0 m2; celkem 18,0 m2 

• Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

• Odvoz vyzískaného ŠL a AB na oficiální skládku 

• Odvoz vyzískaných pražců a kolejnic na místo určené příslušným VPS, nebo jeho 

zástupcem 
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SO 2 Železniční přejezd P2539 km 2,466 – místní komunikace, ul. Krabčická, Roudnice n. L. 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Roudnice n. L. - Straškov 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolejnice S 49   49 E1 

Pražce Dřevěné   SB 8  

Rozdělení c 674,5 mm  u 600 mm 

Upevnění ŽS 4   ŽS 4 

 

• Řezání AB povrchu do hl. 200 mm: vlevo koleje dl. 7,5 m; vpravo koleje dl. 7,5 m; 

celková délka 15,0 m 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 40 mm: vlevo od TK 11,0 m2; vpravo od TK 9,5 m2; celkem 20,5 m2 

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 9,5 m2; v TK 10,5 m2; vpravo TK 9,5 m2; celkem 

29,5 m2 

• 4x demontáž styků kolejnic tv. S 49 

• 12x řez kolejnice tv. S 49 (včetně rozřezání kolejnic po 5,0 m) 

• Výměna kolejnic tv. 49 E1 třídy R260: 2x 30,0 m; celková délka 60,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna dř. pražců za SB 8: 40 ks  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Výměna ŠL dl. 25,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Nové upevnění mimo přejezd a v místě přejezdu nové upevnění s antikorozní 

úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou, doplnění ŠL a 

úprava profilu ŠL po ASP, doplnění štěrkového lože pomocí 3x SA – celkem 1300 m  

• Zřízení nové přejezdové konstrukce UNIS (vnější panely 850 mm) včetně závěrných 

zídek dl. 9,6 m; zakotvení závěrných zídek proti podélnému posunu  

(dodá zhotovitel) 

Dodání 3x přejezdových panelů ŽPP1 tl. 210 mm  

(dodá zhotovitel) 

• 4x svár tv. 49 E1 

• Zřízení štěrbinové prahové vpusti dl. 9,0 m vlevo od TK  

(dodá zhotovitel) 

• Reprofilace nezpevněných příkopů celkem dl. 50,0 m 

• Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou (provést dle VL Ž 11): 

 • tl. 40 mm: vlevo od TK 11,0 m2; vpravo od TK 9,5 m2; celkem 20,5 m2 

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 9,5 m2; v TK 10,5 m2; vpravo TK 9,5 m2; celkem 

29,5 m2 

• Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

• Odvoz vyzískaného ŠL a AB na oficiální skládku 

• Odvoz vyzískaných pražců a kolejnic na místo určené příslušným VPS, nebo jeho 

zástupcem 
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3.2 Provozní středisko TO Ústí nad Labem hl. n. 

SO 3 Železniční přejezd P2420 km 497,098 – silnice III/24713, ul. Dlouhá/Ústecká, Lovosice 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Lovosice - Prackovice n. L. 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolej 1. TK 

Kolejnice 60 E2   - 

Pražce B 91 S/1   -  

Rozdělení u 600 mm  - 

Upevnění W 14   - 

Kolej 2. TK 

Kolejnice 60 E2   - 

Pražce B 91 S/1   -  

Rozdělení u 600 mm  - 

Upevnění W 14   - 

 

• Dodání nových spojovacích trubek přejezdové konstrukce CEPAG vnitřních a 

vnějších panelů celkem dl. 25,2 m  

(dodá zhotovitel) 
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3.3 Provozní středisko TO Děčín hl. n. 

SO 4 Železniční přejezd P2431 km 526,814 – silnice III/25361, ul. Drážní, Povrly 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Lovosice - Prackovice n. L. 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolej 1. TK 

Kolejnice 60 E2   - 

Pražce B 91 S/1   -  

Rozdělení u 600 mm  - 

Upevnění W 14   - 

Kolej 2. TK 

Kolejnice R 65   - 

Pražce B 91 S/1   -  

Rozdělení u 600 mm  - 

Upevnění W 14   - 

 

• Řezání AB povrchu do hl. 170 mm: vlevo koleje dl. 20,5 m; vpravo koleje dl. 12,5 

m; celková délka 33,0 m 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 40 mm: vlevo od 1. TK 114,0 m2; vpravo od 2. TK 26,5 m2; celkem 140,5 

m2 

 • tl. 170 mm: vlevo od 1. TK 10,0 m2; mezi 1. a 2. TK 1,5 m2; mezi 2. TK a 

prahovou vpustí TK 5,5 m2; vpravo od 2. TK 14,0 m2; celkem 31,0 m2 m 

• Demontáž přejezdové konstrukce BRENS 18,0 m v 1. TK; 13,2 m v 2. TK; celkem 

31,2 m 

• Demontáž KR 4x 15,0 m; celkem 60,0 m (v ŽST Děčín-Prostřední Žleb) 

• Výměna pražců SB 8: 39 ks v 1. TK; 32 ks v 2. TK; celkem 71 ks  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Výměna ŠL dl. 23,0 m v 1. TK + 19,0 m v 2. TK; celkem 42,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• V místě přejezdu nové upevnění s antikorozní úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• 1. a 2. TK směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou, doplnění 

ŠL a úprava profilu ŠL po ASP  

(v rámci samostatné akce opravy GPK ST Ústí nad Labem) 

• Montáž přejezdové konstrukce UNIS (vnější panely: vně 1. a 2. TK 1550 mm; mezi 

1. a 2. TK 1300 mm) dl. 19,2 m v 1. TK; 16,8 m v 2. TK; celkem 36,0 m (provést 

dle bodu 7.3 VL Ž 11 pro úhel menší jak 45 stupňů)  

(dodá zhotovitel) 

• Vyměnit prahovou vpusť dl. 17,0 m vlevo od 1. TK 

(dodá zhotovitel) 

• Zřízení AB povrchu (provést dle VL Ž 11): 

 • tl. 40 mm: vlevo od 1. TK 114,0 m2; vpravo od 2. TK 26,5 m2; celkem 140,5 

m2 

 • tl. 170 mm: vlevo od 1. TK 10,0 m2; mezi 2. TK a prahovou vpustí TK 5,5 

m2; vpravo od 2. TK 14,0 m2; celkem 29,5 m2 m 

• Zřízení bet. povrchu: 

 • tl. 200 mm: mezi 1. a 2. TK 1,5 m2 

• Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 
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• Dodání nových spojovacích tyčí přejezdové konstrukce STRAIL vnitřních a vnějších 

panelů celkem dl. 7,2 m  

(dodá zhotovitel) 

• Odvoz vyzískaného ŠL, AB, zeminy, přejezdové konstrukce a prahové vpusti na 

oficiální skládku 

• Odvoz vyzískaných pražců na místo určené příslušným VPS, nebo jeho zástupcem 
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3.4 Provozní středisko TO Litoměřice 

SO 5 Železniční přejezd P2949 km 391,291 – místní komunikace, ul. Hřbitovní, Hoštka 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Štětí - Hoštka 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolej 2. TK 

Kolejnice R 65   60 E2 

Pražce SB 6   B 91 S/2  

Rozdělení e 544 mm  u 600 mm 

Upevnění ŽS 4   W 14 

 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 170 mm: mezi 1. a 2. TK 13,5 m2; mezi 2. TK a prahovou vpustí 9,5 m2; 

celkem 32,0 m2 

• 12x řez kolejnice tv. R 65 (včetně rozřezání kolejnic po 5,0 m) 

• Demontáž přejezdové konstrukce Intermont KV (vnitřní a vnější panely) v 2. TK dl. 

6,0 m 

• Výměna kolejnic tv. 60 E2 třídy R260 2x 25,0 m v 2. TK; celková délka 50,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna pražců SB 8 za B91 S/1 20 ks v 2. TK  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Výměna ŠL dl. 13,0 m v 2. TK  

(dodá zhotovitel) 

• Nové upevnění mimo přejezd a v místě přejezdu nové upevnění s antikorozní 

úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou, doplnění ŠL a 

úprava profilu ŠL po ASP, doplnění štěrkového lože  

(v rámci samostatné akce opravy GPK ST Ústí nad Labem) 

• Zřízení nové přejezdové konstrukce UNIS (vnější panely 1000 mm) včetně 

závěrných zídek dl. 9,6 m; zakotvení závěrných zídek proti podélnému posunu  

(dodá zhotovitel) 

• 4x přechodový svár tv. R 65/60 E2 - zřízení BK 

• Vyčištění štěrbinové prahové vpusti dl. 8,0 m vpravo od 2. TK 

• Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou (provést dle VL Ž 11): 

 • tl. 170 mm: mezi 1. a 2. TK 7,5 m2; mezi 2. TK a prahovou vpustí 3,5 m2; 

celkem 11,0 m2 

• Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

• Odvoz vyzískaného ŠL, AB a přejezdové konstrukce na oficiální skládku 

• Odvoz vyzískaných pražců a kolejnic na místo určené příslušným VPS, nebo jeho 

zástupcem 
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SO 6 Železniční přejezd P2964 km 411,815 – místní komunikace, Žalhostice 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Lovosice - Prackovice n. L. 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolej 2. TK 

Kolejnice 60 E2   - 

Pražce B 91 S/1   -  

Rozdělení u 600 mm  - 

Upevnění W 14   - 

 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 40 mm: vpravo od 2. TK 30,0 m2 

• Zřízení AB povrchu (provést dle VL železničního spodku ČD Ž 11): 

 • tl. 40 mm: vpravo od 2. TK 30,0 m2 

• Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

• Odvoz vyzískaného AB na oficiální skládku 
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3.5 Provozní středisko TO Děčín východ 

SO 7 Železniční přejezd P2989 km 450,510 – místní komunikace, ul. Tovární, Děčín 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Boletice n. L. - Děčín východ 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolej 1. TK 

Kolejnice S 49   60 E2   

Pražce Dřevěné B 91 S/1   

Rozdělení d 611 mm  u 600 mm  

Upevnění ŽS 4   W 14   

Kolej 2. TK 

Kolejnice S 49   60 E2   

Pražce Dřevěné   B 91 S/1   

Rozdělení d 611 mm  u 600 mm  

Upevnění ŽS 4   W 14   

 

• Zhotovitel zpracuje jednoduchý projekt, dle kterého provede úpravu nivelety 

pozemní komunikace zajistí dodávku upravených vnějších panelů 

• Zhotovitel zajistí na místně příslušném úřadu udělení výjimky z nočního klidu po 

dobu provádění prací  

• Zhotovitel bude provádět stavební práce po celou dobu výluky, viz bod 4.1.4 TKP 

• Řezání AB povrchu do hl. 200 mm: vlevo koleje dl. 8,0 m; vpravo koleje dl. 8,0 m; 

celková délka 16,0 m 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 170 mm: vlevo od 1. TK 40,0 m2; mezi 1. a 2. TK 27,5 m2; mezi 2. TK a 

prahovou vpustí 24,0 m2; celkem 91,5 m2 

• 48x řez kolejnice tv. S 49 (včetně rozřezání kolejnic po 5,0 m) 

• Demontáž přejezdové konstrukce HOLDFAST (vnitřní panely) 9,0 m v 1. TK; 9,0 m 

v 2. TK; celkem 18,0 m 

• Výměna ŠL dl. 42,0 m v 1. TK; 42,0 m v 2. TK; celkem 84,0 m  

(dodá zhotovitel) (min. tl. ŠL 350 mm) 

Odtěžení a zřízení vrstev: ZKPP 0,30 m ŠTD, 0,50 m VCS dl. 20,0 m v 1. TK; 20,0 

m v 2. TK; celkem 38,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna kolejnic tv. 60 E2 třídy R260 2x 30,0 m; 2x 4 m LIS, 4x 8 m přechodová 

kolejnice tv. 60 E2/S 49 v 1. TK  

(dodá zhotovitel) 

Výměna kolejnic tv. 60 E2 třídy R260 2x 30,0 m; 2x 4 m LIS, 4x 8 m přechodová 

kolejnice tv. 60 E2/S 49 v 2. TK  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna dř. a ŽB pražců za B91 S/1 70 ks v 1. TK; 70 ks v 2. TK; celkem 140 ks  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Nové upevnění mimo přejezd a v místě přejezdu nové upevnění s antikorozní 

úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou, doplnění ŠL a 

úprava profilu ŠL po ASP, doplnění štěrkového lože pomocí 6x SA – celkem 2600 m  
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• Montáž přejezdové konstrukce PontiSTRAIL (ukloněné vnější panely vně TK 910 

mm) dl. 9,6 m v 1. TK; 9,6 m v 2. TK; celkem 19,2 m  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna štěrbinové vpusti za novou prahovou vpusť dl. 9,0 m 

(dodá zhotovitel) 

• Zřízení trativodu dl. 30,0 m od štěrbiny k šachtě 

(dodá zhotovitel) 

• Zřízení BK - 12x 60 E2; 8x S 49 

• Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou (provést dle VL Ž 11): 

 • tl. 170 mm: vlevo od 1. TK 40,0 m2; mezi 1. a 2. TK 27,5 m2; mezi 2. TK a 

prahovou vpustí 24,0 m2; celkem 91,5 m2 

• Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

• Odvoz vyzískaného ŠL, AB, zeminy a přejezdové konstrukce na oficiální skládku 

• Odvoz vyzískaných pražců a kolejnic na místo určené příslušným VPS, nebo jeho 

zástupcem 

  



14/23 

Oprava přejezdů v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024 

Příloha ZTP č. 1  
Technická zpráva  

 

SO 8 Železniční přejezd P2997 km 457,100 – účelová komunikace, Děčín 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Dopravna ŽST Děčín východ 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolej Kolejová spojka mezi v. č. 54XB a 63 

Kolejnice S 49   49 E1   

Pražce Dřevěné - 

Rozdělení d 611 mm  -  

Upevnění ŽS 4   -   

 

• Řezání AB povrchu do hl. 200 mm: vpravo koleje dl. 8,0 m 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 40 mm: vlevo od koleje 11,5 m2; vpravo prahové vpusti 12,0 m2; celkem 

23,5 m2 

 • tl. 170 mm: vlevo od koleje 14,5 m2; v koleji 14,5 m2; vpravo od koleje 20,0 

m2; vpravo prahové vpusti 12,0 m2; celkem 61,0 m2 

• 16x řez kolejnice tv. S 49 (včetně rozřezání kolejnic po 5,0 m) 

• Výměna kolejnic tv. 49 E1 třídy R260: 2x 25,0 m; celková délka 50,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna dř. pražců 73 ks  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna ŠL dl. 50,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Nové upevnění mimo přejezd a v místě přejezdu nové upevnění s antikorozní 

úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASPv metodou opravou chyb, doplnění ŠL a 

úprava profilu ŠL po ASPv, doplnění štěrkového lože pomocí 3x SA – celkem 1300 

m  

• Zřízení nové přejezdové živičné konstrukce dl. 13,0 m 

(dodá zhotovitel) 

• 4x svár tv. 49 E1 

• Výměna štěrbinové prahové vpusti dl. 12,0 m vpravo  

(dodá zhotovitel) 

• Zřízení vsakovací jámy  

Zřízení svodného potrubí z prahové vpusti do vsakovací jámy dl. 20,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Zřízení silničního obrubníku dl. 6,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou (provést dle VL Ž 11 včetně bokovnice): 

 • tl. 40 mm: vlevo od koleje 11,5 m2; vpravo prahové vpusti 12,0 m2; celkem 

23,5 m2 

 • tl. 170 mm: vlevo od koleje 14,5 m2; v koleji 14,5 m2; vpravo od koleje 20,0 

m2; vpravo prahové vpusti 12,0 m2; celkem 61,0 m2 

• Montáž ŽB svodidla dl. 2,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

• Odvoz vyzískaného ŠL, AB, zeminy a štěrbinového žlabu na oficiální skládku 
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• Odvoz vyzískaných pražců a kolejnic na místo určené příslušným VPS, nebo jeho 

zástupcem 
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3.6 Provozní středisko TO Česká Kamenice 

SO 9 Železniční přejezd P2633 km 0,811 – účelová komunikace, Benešov n. Pl. 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Benešov n. Pl. - Františkov n. Pl. 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolejnice S 49   49 E1   

Pražce Dřevěné SB 8 

Rozdělení d 611 mm  u 600 mm  

Upevnění ŽS 4   -   

 

• Řezání AB povrchu do hl. 170 mm: vlevo koleje dl. 7,0 m 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 14,0 m2; v TK 7,0 m2; vpravo TK 14,0 m2; celkem 

35,0 m2 

• 16x řez kolejnice tv. S 49 (včetně rozřezání kolejnic po 5,0 m) 

• Výměna kolejnic tv. 49 E1 třídy R260: 2x 30,0 m; celková délka 60,0 m  

(dodá a přepraví objednatel) 

• Výměna dř. pražců za SB 8: 31 ks  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Výměna ŠL dl. 20,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Nové upevnění mimo přejezd a v místě přejezdu nové upevnění s antikorozní 

úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou, doplnění ŠL a 

úprava profilu ŠL po ASP, doplnění štěrkového lože pomocí 3x SA – celkem 1300 m  

• Zřízení nové přejezdové konstrukce ROSEHILL Baseplated (pouze vnitřní panely) dl. 

7,2 m  

(dodá zhotovitel) 

2x 3 m ŽPP1 na svršek 49 E1  

(dodá zhotovitel) 

• 6x svár tv. 49 E1 

• Vyčištění štěrbinové prahové vpusti dl. 8,0 m vpravo od 2. TK 

• Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou (provést dle VL Ž 11): 

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 14,0 m2; vpravo TK 14,0 m2; celkem 28,0 m2 

• Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

• Odvoz vyzískaného ŠL a AB na oficiální skládku 

• Odvoz vyzískaných pražců a kolejnic na místo určené příslušným VPS, nebo jeho 

zástupcem 
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SO 10 Železniční přejezd P3484 km 13,002 – účelová komunikace, ul. Na Haldách, Varnsdorf 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Varnsdorf - Varnsdorf staré nádraží st. hr. 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolejnice S 49   -   

Pražce Dřevěné SB 8 

Rozdělení d 611 mm  u 600 mm  

Upevnění ŽS 4   -   

 

• Řezání AB povrchu do hl. 200 mm: vlevo koleje dl. 3,0 m; vpravo koleje dl. 3,0 m; 

celková délka 6,0 m 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 8,0 m2; vpravo TK 8,0 m2; celkem 16,0 m2 

• 6x řez kolejnice tv. S 49 (včetně rozřezání kolejnic po 5,0 m) 

• Demontáž ŽB přejezdové konstrukce dl. 4,5 m 

• Výměna kolejnic tv. 49 E1 třídy R260: 2x 11,0 m; celková délka 22,0 m  

(dodá a přepraví objednatel) 

• Výměna dř. pražců za SB 8: 18 ks  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Výměna ŠL dl. 11,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Nové upevnění mimo přejezd a v místě přejezdu nové upevnění s antikorozní 

úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou opravou chyb, doplnění ŠL a 

úprava profilu ŠL po ASP, doplnění štěrkového lože pomocí 3x SA – celkem 1300 m  

• Zřízení nové přejezdové konstrukce ŽPP1 Armovna Otovice (pouze vnitřní panely) 

dl. 6,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• 4x svár tv. 49 E1 - zřízení BK 

• Zřízení prahové vpusti s mříží dl. 4,0 m vlevo od TK  

(dodá zhotovitel) 

• Zřízení zpevněného příkopu TZZ4 dl. 5,0 m napojeného na vývod z prahové vpusti  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou (provést dle VL Ž 11): 

  • tl. 170 mm: vlevo od TK 8,0 m2; vpravo TK 8,0 m2; celkem 16,0 m2 

• Odvoz vyzískaného ŠL, AB a přejezdové konstrukce na oficiální skládku 

• Odvoz vyzískaných pražců a kolejnic na místo určené příslušným VPS, nebo jeho 

zástupcem 
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SO 11 Železniční přejezd P3485 km 13,284 – účelová komunikace, Varnsdorf 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Varnsdorf - Varnsdorf staré nádraží st. hr. 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolejnice S 49   -   

Pražce Dřevěné SB 8 

Rozdělení d 611 mm  u 600 mm  

Upevnění ŽS 4   -   

 

• Řezání AB povrchu do hl. 200 mm: vlevo koleje dl. 3,0 m; vpravo koleje dl. 3,0 m; 

celková délka 6,0 m 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 17,5 m2; vpravo TK 17,5 m2; celkem 35,0 m2 

• 10x řez kolejnice tv. S 49 (včetně rozřezání kolejnic po 5,0 m) 

• Demontáž dřevěné přejezdové konstrukce dl. 5,2 m 

• Výměna kolejnic tv. 49 E1 třídy R260: 2x 22,0 m; celková délka 44,0 m  

(dodá a přepraví objednatel) 

• Výměna dř. pražců za SB 8: 37 ks  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Výměna ŠL dl. 22,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Nové upevnění mimo přejezd a v místě přejezdu nové upevnění s antikorozní 

úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou opravou chyb, doplnění ŠL a 

úprava profilu ŠL po ASP, doplnění štěrkového lože pomocí 3x SA – celkem 1300 m  

(výkon z SO 10) 

• Zřízení nové přejezdové konstrukce ROSEHILL Baseplated (pouze vnitřní panely) dl. 

5,4 m  

(dodá zhotovitel) 

• 6x svár tv. 49 E1 

• Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou (provést dle VL Ž 11): 

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 17,5 m2; vpravo TK 17,5 m2; celkem 35,0 m2 

• Odvoz vyzískaného ŠL a AB konstrukce na oficiální skládku 

• Odvoz vyzískaných pražců a kolejnic na místo určené příslušným VPS, nebo jeho 

zástupcem 
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3.7 Provozní středisko TO Rumburk 

SO 12 Železniční přejezd P3522 km 11,561 – účelová komunikace, Panský 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Panský - Rumburk 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolejnice S 49   49 E1   

Pražce Dřevěné SB 8  

Rozdělení d 611 mm  u 600 mm  

Upevnění ŽS 4   -   

Traťový úsek Panský - K. Lípa 

Kolejnice S 49   49 E1   

Pražce Dřevěné   SB 8   

Rozdělení d 611 mm  u 600 mm  

Upevnění ŽS 4   -  

 

• 28x řez kolejnice tv. S 49 (včetně rozřezání kolejnic po 5,0 m) 

• Demontáž ŽB přejezdové konstrukce dl. 4,0 m od TK Panský - K. Lípa; dl. 4,0 m TK 

Panský - Rumburk; celkem dl. 8,0 m 

• Výměna kolejnic tv. 49 E1 třídy R260: 4x 30,0 m; celková délka 120,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Výměna dř. pražců za SB 8: 31 ks TK Panský - K. Lípa; 18 ks TK Panský - 

Rumburk; celkem 49 ks  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Výměna ŠL dl. 25,0 m vpravo od TK Panský - K. Lípa; dl. 10,0 m vlevo od TK 

Panský - Rumburk; celkem dl. 35,0 m  

(dodá zhotovitel) 

• Nové upevnění mimo přejezd a v místě přejezdu nové upevnění s antikorozní 

úpravou  

(dodá zhotovitel) 

• Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou opravou chyb, doplnění ŠL a 

úprava profilu ŠL po ASP, doplnění štěrkového lože pomocí 3x SA – celkem 1300 m  

• Zřízení nové přejezdové konstrukce ROSEHILL Baseplated (pouze vnitřní panely) dl. 

5,4 m TK Panský - K. Lípa; dl. 5,4 m TK Panský - Rumburk; celkem dl. 10,8 m  

(dodá zhotovitel) 

• 8x svár tv. 49 E1 

• Zřízení prahových vpustí dl. 6,0 m vpravo od TK Panský - K. Lípa (odříznout část 

dna/stěny pro napojení na prefabrikát horské vpusti); dl. 6,0 m vlevo od TK Panský 

- Rumburk; celkem dl. 12,0 m (místo plastových mříží dodá zhotovitel 

ocelové/litinové mříže, které zajistí propad nečistot skrze mříž) 

(dodá zhotovitel) 

• Zřídit horskou vpusť vpravo od TK Panský - K. Lípa zakrytou kompozitními 

mřížkovými rošty a výtokem zajištěn filtrační mřížkou pro zamezení odplavení 

pevných částic (napojení na prahovou vpusť) 

(dodá zhotovitel) 

• Zřízení zpevněných příkopů TZZ4 dl. 20,0 m napojených na vývod z horské vpusti; 

zpevněných příkopů TZZ4 dl. 20,0 m napojených na vývod z prahové vpusti; 

celkem dl. 40,0 m  

(dodá objednatel, přepraví zhotovitel) 

• Odtěžení nezpevněného povrchu komunikace:  
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 • tl. 170 mm: vlevo od TK 39,0 m2; mezi TK 24,5 m2; vpravo TK 11,5 m2; 

celkem 75,0 m2 

Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou (provést dle VL Ž 11): 

 • tl. 170 mm: vlevo od TK 39,0 m2; mezi TK 24,5 m2; vpravo TK 11,5 m2; 

celkem 75,0 m2 

• Odvoz vyzískaného ŠL a zeminy na oficiální skládku 

• Odvoz vyzískaných pražců a kolejnic na místo určené příslušným VPS, nebo jeho 

zástupcem 
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SO 13 Železniční přejezd P3514 km 8,714 – silnice II/265, Brtníky 

Údaje o žel. svršku v místě žel. přejezdu 

Traťový úsek Mikulášovice d. n. - Pánský 

Konfigurace Stávající Nově 

Kolejnice S 49   -   

Pražce Dřevěné - 

Rozdělení d 611 mm  -  

Upevnění ŽS 4   -   

 

• Odstranění AB povrchu:  

 • tl. 40 mm: vlevo od TK 27,5 m2 

 • tl. 170 mm: v TK 9,0 m2 

• Zřízení AB povrchu (provést dle VL železničního spodku ČD Ž 11): 

 • tl. 40 mm: vlevo od TK 27,5 m2 

 • tl. 170 mm: v TK 9,0 m2 

• Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

• Odvoz vyzískaného AB na oficiální skládku 
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4. SPECIFIKACE 

4.1.1 Zápis ve stavebním deníku dle položkového rozpočtu. 

4.1.2 Délka štěrbinových vpustí je stanovena kombinací základních kusů dl. 4 m a čistících 

kusů dl. 1 m. 

4.1.3 Délka polymerbetonových vpustí je stanovena kombinací základních kusů dl. 2 m nebo 

1 m a čistících kusů dl. 0,75 m. 

4.1.4 Délka odvodňovacího žlabu s mříží je stanovena z prefabrikátů dl. 1,5 m. 

4.1.5 Uzavírky žel. přejezdů zajistí objednatel (úřední povolení + označení silniční uzavírky). 

4.1.6 Z důvodu splnění harmonogramu prací odvíjejícího se především dle termínů kolejových 

výluk a uzavírek pozemních komunikací, musí zhotovitel být schopen zajistit dodávky 

materiálu (AB, beton, ...) i mimo pracovní dny a mimo běžnou pracovní dobu. 

4.1.7 Štěrbinové žlaby vždy na styku s AB povrchem obložit dilatací s mikroporézní pryží a 

spáru zalít zálivkou, viz montážní pokyny výrobce. 

4.1.8 Obrusná vrstva po pokládce je nadvýšena o 10 mm nad závěrnou zídku dle VL Ž 11. 

4.1.9 Veškeré spáry AB zalít asf. zálivkou při teplotách > 0°C a za sucha dle TP 115. 

4.1.10 Mezi vrstvy AB povrchu spojovací postřik. 

4.1.11 Veškeré práce mimo výluku (např. včetně zřizování zálivek a VDZ) budou ohlášeny a 

zavedeny ve vstupech CPS po dohodě s VPS příslušného TO, nebo jeho zástupcem. 

4.1.12 Veškeré práce (mimo zřizování/opravě AB povrchu a asf. zálivek, čištění/zřizování odv. 

zařízení, zřizování VDZ) musejí probíhat jen při kolejové výluce. 

4.1.13 Všechny upevňovadla v místě konstrukce přejezdu budou kompletně ošetřena mazivem 

(jako např. Interflon Grease OG) jako antikorozní opatření. 

4.1.14 Přeprava mechanizace, viz "Pravidla (metodika) pro použití Sborníku" bod 3.4. 

4.1.15 Pro každý jednotlivý TO, kde se zřizuje přejezdová konstrukce UNIS dodat „univerzální 

vahadlo“. 

4.1.16 Pro každý jednotlivý TO, kde se zřizuje přejezdová konstrukce ROSEHILL (a její varianty) 

dodat „ROSEHILL LIFTING PINS“. 

4.1.17 Pro každý jednotlivý TO, kde se zřizuje přejezdová konstrukce STRAIL (a její varianty) 

dodat „montážní klíč s vnitřním šestihranným klíčem SW 27“. 

5. VÝZISK 

5.1.1 Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.  

5.1.2 Kolejnice a drobné kolejivo dle kategorizace jsou určeny k likvidaci a k dalšímu použití, 

zhotovitel zajistí třídění. Požadujeme uložení kolejnic v délkách maximálně 5 metrů na 

úložištích v přilehlých stanicích dle určení příslušného vedoucího TO či jeho zástupce. 

Zhotovitel je protokolárně předá objednateli. 

6. ODPADY 

6.1.1 Zhotovitel je povinen zpracovat Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle 

Přílohy B.1 SŽ SM096 a předat jí technickému dozoru stavebníka SŽ.  

7. VYMEZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1.1 Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků Správy železnic v uvedeném úseku. 

8. PŘÍSTUPOVÉ CESTY 

8.1.1 Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 



Oprava přejezdů v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024 

Příloha ZTP č. 1 
Technická zpráva 23/23 

 

9. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

9.1.1 Zhotovitel provede vytyčení kabelových tras dle vyjádření zajištěných objednatelem, viz 

Příloha ZTP č. 3. 

10. ZAŘÍZENÍ SPRÁVCŮ SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ 

10.1.1 Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE (zhotovitelem) a 

lanové propojení ve správě SSZT (zhotovitelem). 

10.1.2 Vyjádření a podmínky SEE: 

a) dbát zřetel při demontáži a montáži ukolejnění, aby při jeho manipulaci nedocházelo 

k poškození ukolejňovacích drátů, v případě vadných součástí je po dohodě zajistí 

SEE 

b) v případě demontáže kolejnic, izolovaných styků nebo lanových propojek na 

zatrolejovaných tratích, zhotovitel zajistí zpětnou trakční cestu. S ohledem na práci 

strojních mechanismů upozorňujeme zejména na čl. 6.4.5.6 TNŽ 34 3109. Pokud 

nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit 

výluku napájení trakčního vedení. Realizací akce nesmí dojít k narušení nebo 

znečištění trakčního vedení včetně ukolejnění. Zařízení demontované z důvodu 

nutnosti technologie práce je nutné bez poškození uvést do původního stavu. 

11. ZPRACOVATEL 

11.1.1 Jan Seemann, DiS., tel.: 972 422 175, mob.: 720 050 978, e-mail: 

seemann@spravazeleznic.cz  

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1.1 Při realizaci stavebních prací je nutné dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ústí n. L. č. 2/2017, 

kapitola 8 – Změny během výstavby, čl. 8.1 – 8.3 (viz příloha č. 1), ze kterého vyplývá, 

že je bezpodmínečně nutné změny s dopadem na financování stavby konzultovat s 

technickým dozorem stavby v předstihu a realizovat je až po jejich schválení. Ke změnám 

je nutné pořídit fotodokumentaci. 
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