—_— Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

5 ED‘ Generalni feditelstvi
Dlazdéna 1003/7

Spréva Zelezniéni dopravni cesly 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: -

Ze dne:

Nase zn.: 26623/2018-SZDC-SSZ-UE-OVZ

Vyfizuje: Hiidkova G x o w ;

Telafar: 972944810 Zvelejnéno na profilu zadavatele
Mobil: 724321788

E-mail: hlidkova@szdc.cz

V Praze dne:  06.11.2018

,ETCS + DOZ Votice — Ceské Budéjovice*

zpracovani Zaméru projektu a Dokumentace pro tizemni fizeni stavby

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 2

Vsouladu s Vyzvou k podani nabidky ¢&. 25901/2018-SZDC-SSZ-OVZ ze dne 25.10.2018 bodem
¢. 15. Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace (dodate¢né informace) zadavatel odpovida na
dotazy a méni zadavaci dokumentaci nasledovné.:

Dotaz €. 1

Dle &lanku 1.2.5. ZTP je pozadovano vytvoreni statického rychlostniho profilu pro nedostatek prevyseni 150
mm (V150). Chape uchazec¢ spravng, Ze podklady k tomuto profilu budou piedany Zadavatelem zhotoviteli a
ten provede pouze vlastni pfepocet?

Odpovéd'c. 1
Rychlosti V150 byly jiz dfive stanoveny ve stavbach Horusice — Veseli a Tabor — Sudoméfice, pro ostatnf
stavby budou uchazedi po podpisu SoD poskytnuty situace staveb a uchazec provede pfepocet.

Dotaz ¢. 2

V ¢lanku 1.2.9. VTP je uvedeno -,V ramci zpracovani zaméru projektu a dokumentace pro uzemni
rozhodnutl bude navrzeno feseni, které umozni rychlosti vy$si nez 160 km/h, aZ do rychlosti 200 km/h a to v
Usecich...“ Chape uchaze¢ spravné, Ze je od budouciho Zhotovitele poZadovano jen definovani vyétu
Uprav, kieré je nutné nasledné provést v jinych zakazkach k uvaZovanému zvySeni rychlosti a predefinice
rozsahu prizkum, které bude nutné nasledné provést (napfiklad pfepoéty mostt) rovnéz v odlisném zadani

Odpovéd'¢. 2

Soucasti zadani je pouze pfipravenost systému ETCS pro rychlosti do 200 km/h v danych tsecich. Vydet
dprav vjinych profesich, napf. predikce prizkumd nebo jakékoliv pfepodty stavebnich konstrukel, neni
soucasti zakazky.

Dotaz €. 3

V pfipadé zaporné odpovédi Zadavatele na dotaz .2 uchazet zada Zadavatele o podrobnéjsi a jasnéjsi a
pregnantnéjsi definovani pozadovaného rozsahu praci nez je tomu ve stavajicim textu ¢1.1.2.9. a na zakladé
tohoto upfesnéni i o Upravu pfiloh smlouvy o dilo ve vztahu k ¢asovému zpracovani poptavaného plnéni a
upravu pfedpokladane hodnoty vefejné zakazky tak, aby tato kritéria byla pfiméfena a relevantni se zménou
provedenou v ZTP této vefejné zakazky.
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Odpovéd'¢. 3
viz odpovéd €. 2

Dotaz €. 4

Dle ¢lanku 4.2.3. ZTP Zadavatel stanovi pozadavek — ,Dokumentace posoudi vsechna navéstidla v
doté¢enych dopravnach dle ,Zasad pro navrh technického fe$eni ETCS ve vazbé na kolejova feseni
dopraven" (dopis &]. 20009/2018-SZDC-GR-06 ze dne 8.3.2018) a doporuéi pro jednotliva navéstidla
uvolfiovaci rychlosti, popt. vyluky lakovych cest, Gpravy poloh hlavnich navéstidel.” Chape uchazet spravnég,
Ze zadavatel pfeda kompletni geodetickou dokumentaci celé zpracovavané trati jako podklad pro zpracovani
poptavaného plnéni?

Odpovéd'c. 4
Od dokoncenych asekl ano, v rozestavénych a nezahajenych dsecich nutno vyjit z vté dobé aktualni
projektové dokumentace.

Dotaz €. 5

V pifpadé zaporne odpovédi Zadavatele na dotaz €.4 uchaze€ zada Zadavatele o podrobnéjéi a jasnéjsi a
pregnantneéjsi definovani pozadovaného rozsahu praci nez je tomu ve stavajicim textu ¢l.4.2.3. a na zakladé
tohoto upfesnéni i o Upravu pfiloh smlouvy o dilo ve vztahu k ¢asovému zpracovani poptavaného plnéni a
Upravu piredpokladane hodnoty vefejné zakazky tak, aby tato kritéria byla pfiméfena a relevantni se zménou
provedenou v ZTP této vefejné zakazky.

Odpovéd'é. 5
viz odpovéd &. 5

Dotaz ¢. 6

Dle ¢lanku 4.2.4.ZTP Zadavatel stanovi pozadavek na zpracovani v rozsahu : ,Dokumentace navrhne poget
a rozmisténi baliz ETCS tak, aby bylo moZne s vyuzZitim uvelfiovaci rychlosti vyuZivat pinchodnotné celé
delky nastupistnich hran nebo dopravnich koleji. Jedna se pfedevsim o zajisténi uZite¢né délky nastupist v
jednotlivych ZST a délky predjizdnych koleji pro nakladni viaky." Uchazeg touto cestou zada Zadavatele
aby upfesnil a srozumitelné&ji definoval, jaké Cinnosti a v jakem rozsahu jsou Zadavatelem pozadovany ze
slovniho spojeni ,zajisténi uzitecné délky nastupist v jednotlivych ZST a délky predjizdnych koleji...“?

Odpovéd’'é. 6

Jedna se o zajisténi dle ,Zasad pro navrh technického feseni ETCS ve vazbé na kolejové rfeseni dopraven”
(6. 20009/2018-SZDC-GR-06 z 8.3.2018) a Zésady pro stanoveni rozsahu a vy§e uvolfiovaci rychlosti
v piipadé nasazeni systému ETCS na stavajicl infrastrukturu (&.j. 47270/2018-SZDC-GR-014 z 19.9.2018).

Dotaz ¢. 7
Uchazec se v souvislosti s dotazem €.6 dotazuje, zda soucasti poptavaneho rozsahu plnéni je Uprava GPK
a dostavba nastupist' v pfipadé nutnosti zmény polohy navéstidel a dostavba odvratnych vyhybek?

Odpovéd'c. 7
Soucasti pozadovaného rozsahu plnéni neni dprava GPK ani dostavba nastupist ani dostavba odvratnych
vyhybek.

Dotaz ¢. 8

Z formulace clanku 4.4.2 ZTP, ve kterém Zadavatel stanovi poZadavky na novy stav, je srozumitelné, Ze ve
¢tyfech dopravnach bude nutné, respektive ekonomicky vhodné vybudovat nové SZZ a TZZ a tim i ostatni
technologickeé zafizeni v€etné stavebnich Uprav.

Chape tento zaveér z formulace €l. 4.4.2. uchaze€ spravné ? V pfipadé Ze ano, ma byt pfedmétem pinéni
konstatovani ve formé technické zpravy, Ze je nutne tyto lpravy realizovat?
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Odpovéd'¢. 8
Predmétem pinéni je po provedeném technicko-ekonomickém posouzeni konkrétni technicky navrh.

Dotaz €. 9

V pfipadé zaporné odpovédi Zadavatele na dotaz .8 uchazeé¢ zada Zadavatele o podrobnéjsi a jasnéjsi a
pregnantn&jsi definovani pozadovaného rozsahu praci nez je tomu ve stavajicim textu ¢l.4.4.2. a na zakladé
tohoto upresnéni i o Gpravu piiloh smlouvy o dilo ve vztahu k ¢asovému zpracovani poptavaného plnéni a
Upravu pfedpokladané hodnoty vefejne zakazky tak, aby tato kritéria byla pfiméfena a relevantni se zménou
provedenou v ZTP této vefejné zakazky.

Odpoved' ¢. 9
viz odpovéd' & 8

Dotaz ¢. 10
Dle ¢lanku 4.4.2.20., 4.4.2.21., 4.4.2.22 ZTP jsou Zadavatelem pozadovany upravy v CDP az na st.hr.CR.
Chape uchazet spravng, Ze Zhotovitel obdrzi vyhledové stavy tohoto Useku a nebude zadne navrhovat?

Odpovéd' ¢é. 10
Zhotovitel navrhne poZadované Gpravy.

Dotaz ¢.10

Chape uchaze¢ spravné, Zze Zadavatel na zakladé stylizace €lanku 4.4.2.40.a 4.5. ZTP pfipousti nutnost
uprav systému GSM-R a vystavbu novych BTS? A dale se uchazed dotazuje, zda-li bude radiové planovani
soucasti podklad(l pfedavanych Zadavatelem Zhotoviteli?

Odpovéd'é. 11
Ano.

Dotaz €.12

Dle ¢lanku 4.8.1.ZTP Zadavatel stanovi poZadavek — ,Geodetické a mapové podklady potiebné pro
zpracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti si zhotovitel zajisti u SZDC, Spravy Zelezniéni geodezie
Praha." Chape uchaze¢ spravné, ze Zadavatel prostiednictvim SZG preda veskerou potiebnou geodetickou
dokumentaci dle poptavaného rozsahu vefejné zakazky po podpisu smlouvy o dilo?

Odpovéd'¢. 12
Od dokoncCenych Gseki ano, v rozestavénych a nezahdjenych (secich nutno vyjit z vté dobé aktualni
geodetické dokumentace.

Dotaz €.13

Dle zadanl je poZadavek na navrh systém(, které vyZaduji zna¢né mnoZstvi podkladi. Chape uchazeé
spravné, Zze zadavatel ma veskeré podklady k dispozici a budou pfedany po podpisu smlouvy? Je Zadavatel
srozumén s tim, Ze Uplnost téchto pfedavanych podkladd ma pfimy vliv na spinéni Zadavatelem uréenych
terminli pinéni a Ze pripadna netplnost zplUsobi prodlouzeni doby pInéni Zhotovitele ?

Odpovéd’c. 13
Zajisténi podklad( je veci zhotovitele — zadavatel v tuto chvili nema vsechny podklady k dispozici.

Dotaz ¢. 14
Chape uchaze¢ spravné, ze veskere spravni poplatky za stanoviska, data, Udaje, vyjadieni a jina sdéleni a
za Uzemni rozhodnuti budou hrazena Zadavatelem nebo Zadavatelem na zakladé dokladu proplacena mimo
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nabidkovou cenu uchazete? Vzhledem k dostavbé GSM-R je patrné, Ze bude nutné realizovat UR na
samostatné celky, aby nedoslo ke znacnému zpoZdénl pfipravy.

Odpovéd' c. 14
Poplatky jsou soucasti nabidkové ceny uchazece.

Zadavatel dale méni znéni vyzvy bodu &. 12. Lhuta k podani nabidky nasledovné.:
Pavodni znéni:

12. Lhita k podani nabidky:

Nabidku |ze podat v terminu nejpozdéji do 06.11.2018 do 9:00 hod. Rozhodujici je ¢as doruceni nabidky,
véasné doru¢eni nabidky je rizikem G€astnika zadavaciho fizenl.

se nahrazuje novym znénim:

12. Lhita k podani nabidky:

Nabidku Ize podat v terminu nejpozdéji do 14.11.2018 do 9:00 hod. Rozhodujici je ¢as doru¢eni nabidky,
véasné doruceni nabidky je rizikem Ucastnika zadavaciho fizeni.

Ing. P /tr Hofhanzl

|
feditel Stavebni spravy zapad

|
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