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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 9497/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  

Mobil +420 725 558 384  

E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ 
zhotovení stavby 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 13 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 83 

SO 11-10-01 Bohušovice-Lovosice, železniční svršek: 

Položka č. 30 – 965115 - DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ 

ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU, výměra 19 062,500 TKM je dle našeho 

názoru duplicitní k položce č. 29 - 965113 - DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH 

DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM, ve 

které je již odvoz demontované koleje (kolejnice, pražce, upevnění) na montážní základnu 

zahrnutý. 

Proto žádáme zadavatele o smazání položky č. 30 ze soupisu prací. 

Odpověď na dotaz č. 83 

Položka č. 30 byla ze soupisu prací odstraněna. 

 

Dotaz č. 84 

SO 11-10-01 Bohušovice-Lovosice, železniční svršek: 

Položka č. 15 - 52A541 - KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET. 

PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ, výměra 800,000 m, dle specifikace položky: „Oprava 

staničních kolejí v ŽST Bohušovice nad Ohří a ŽST Hrobce.  ŽST Bohušovice: kolej č. 12 

(200m), kolej č. 10 (100m). ŽST Hrobce: koleje č. 4 a 6 (500m). Dle vyjádření ST z užitého 

materiálu, finální rozsah projednat se ST“. 

Žádáme zadavatele o následovné: 

a) V Zadávací dokumentaci jsme nenašli žádnou informaci k této položce. Poskytne 

zadavatel bližší informaci, PD, výluky? 

b) Dle specifikace položky – dle vyjádření ST - se použije užitý materiál. Poskytne zadavatel 

tento materiál pro zřízení koleje? Na kterém místě bude tento materiál k dispozici? 

Upevnění a podložky budou užité nebo nové? 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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c) Demontáž kolejí se má ocenit do položky č. 15? Poskytne zadavatel informaci o 

stávajícím svršku kolejí? Jak se bude řešit odvoz a likvidace odpadů z demontované 

koleje a ve kterých položkách se budou oceňovat? 

d) Žádáme o jednoznačné stanovení druhu a rozsahu prací a dodávek v rámci zadávací 

dokumentace. Není možné požadovat po uchazeči, aby ocenil soupis prací s tím, že 

finální rozsah prací projedná vítězný uchazeč se správou tratí, tak jak je uvedeno 

v popisu položky. 

 

Odpověď na dotaz č. 84 

Na základě aktuálního projednání dotazu č.84 s ST OŘ UnL v odpovědi uvádíme: 

a) Jedná se o obnovu kolejí ve stávající poloze. Koleje jsou manipulační a v průběhu stavby 

budou sloužit k vykládce a nakládce materiálu pro stavbu. V ŽST Hrobce byla kolej č. 4, 

4a a výhybka č. 15 již opravena OŘ UnL v rámci údržby. V ŽST Bohušovice byly opraveny 

výhybky č. 18 a 20 v rámci údržby. Kolej č.10 v ŽST Bohušovice byla zrušena bez 

náhrady. Zhotovitel tak opraví pouze kolej č. 12 (zaměřit, demontovat svršek, upravit 

podklad, umístit nový rošt do původní zaměřené polohy, dosypat kolejové lože – viz 

položka č. 13) a proběhne úprava SVÚ pomocí ASP metodou zmenšování chyb.  

ST OŘ UnL výluky při včasném projednání operativně zajistí. 

b) Aktuální informace ST OŘ UnL jsou, že materiálem pro obnovu koleje č. 12 v současné 

době nedisponují. Proto se bude jednat o komplet nový materiál. Položka č. 15 je tedy 

nahrazena položkou č. 31. Dále ST informuje, že kolej č. 10 v ŽST Bohušovice nad Ohří 

byla již zrušena a kolej č. 4 a 4a v ŽST Hrobce byla již zrekonstruována. Výměry byly 

tímto upraveny. U položky č. 13 byla navýšena výměra pro doplnění kolejového lože 

z důvodu zhoršení stavu (na 750 m3). 

c) Kolejnice a ostatní kovový odpad bude odevzdán ST. Pražce, podložky a přebytek starého 

kolejového lože budou odvezeny na skládku. 

Odpady doplněny do položek č. 7, 9, 32 a 33. 

d) Viz odpovědi v bodech a) – c) 

 

 

Dotaz č. 85 

SO 11-10-01 Bohušovice-Lovosice, železniční svršek: 

Položka č. 4 - R02960 - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, výměra 1 KPL. Chceme se 

zeptat, jestli je táto položka myšlena jako odborný dozor zadavatele? Jestli ano, žádáme o 

poskytnutí rozsahu (počet hodin x sazba) pro tento dozor, pro řádné ocenění položky. 

Odpověď na dotaz č. 85 

Položka č. 4 byla po konzultaci s technickým dozorem investora odstraněna. 

 

Dotaz č. 86 

SO 11-10-01 Bohušovice-Lovosice, železniční svršek: 

Položka č. 5 - R029611 - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, výměra 150,000 HOD. 

Chceme se zeptat, jestli je táto položka myšlena jako odborný dozor zadavatele? Jestli ano, 

žádáme o poskytnutí sazby pro tento dozor, pro řádné ocenění položky. 

Odpověď na dotaz č. 86 

Položka č. 5 byla po konzultaci s technickým dozorem investora odstraněna.  
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Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 13 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka: 

 

 
Lhůta pro podání nabídek  
Datum: 29 / 05 / 2024 nahrazeno: 30/ 05 / 2024 Čas 09:00  
 
Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků.  

  

 

Přílohy: 

sanace_Lovosice-Bohušovice_Zm11_240517 

 
 

V Praze  
 
 
 
 

 
 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 

na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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