




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.03.2023	Čistopis dokumentace	Ing. arch. Vítězslav Glomb

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
ing.arch. Vítězslav Glomb	ing. Stanislav Rýznar	Ing. Rýznar Stanislav	–	

Název stavby/akce:	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň				Označení (S-kód): S631800302
Název části:	Železniční zabezpečovací zařízení				Zakázka: 119 061
Název objektu:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)				Označení části: D.1.1.1
Název přílohy:	Soupis prací				Označení objektu/komplexu: PS 11-01-11
Název dílčí části přílohy:					Číslo přílohy: 4 001
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:		
Plzeňský	Plzeň[722731]	0202PI			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
DUSP	03.2023	-	-		

S-kód: S 6 3 1 8 0 0 3 0 2 Stupeň dokumentace: Část: D 1 1 1 X Objekt: P S 1 1 0 1 1 1 Podobjekt: X X Příloha: 2 0 0 3 Revize: 0 0 0

[Prostor pro další informace]

SOUPS/PR/2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 11-01-11																																							
Stavba:										Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň										CELKEM:										0,00 Kč																													
SO/PS:										PS 11-01-11										Staniční zabezpečovací zařízení										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu																									
Kategorie monitoringu:																				Klasifikace SO/PS:																																							
Stupeň dokumentace:										Stádium 3										Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:										5533530032																			
Majetek:										SŽDC s.o.																				Označení (S-kód):										S622100190																			
Zahájení realizace SO/PS:																				Zpracovatel:										Cenová úroveň:										2022																			
Ukončení realizace SO/PS:																				SAGASTA s.r.o.										Titul Jméno Příjmení										Datum zpracování:										15.03.2023									
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň																														ISPROFIN: 5533530032																													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu										MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena																																									
Díl:										Název dílu																																																	
1	75B9R		R_položka	SW adresný - úprava										KUS	4,000																							0,00 Kč																					
				popis položky																																																							
				výkaz výměr																																																							
				1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pro stanici nebo DOZ jedné stanice dle specifikace místa použití –																																																							
				úprava a instalaci příslušného programového vybavení																																																							
				2. Položka neobsahuje: X																																																							
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.																																																							