

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9789/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Pavlína Jelínková
Mobil +420 720 828 750
E-mail JelinkovaPav@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

**Výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby**

**„Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na
podchod“**

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 16 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Bylo by možné více vyspecifikovat dobu plnění zakázky?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel blíže vysvětluje textaci čl. 1.1 Smlouvy o Dílo dobu plnění zakázky následovně: Zahájení stavebních prací je od 03/2024 a pro výstavbu je uvažováno 14 měsíců. Pro podporu technického dozoru stavebníka požadujeme ještě 2 měsíce po dokončení stavebních prací v plnění dle čl. 1.2 Smlouvy o dílo.

Plnění zakázky podpory technického dozoru stavebníka bude tedy zahájeno po podepsání Smlouvy o dílo s předpokladem na začátku června 2024 a bude trvat do července 2025.

Dotaz č. 2:

Mohli byste, prosím, přidat k Výzvě potřebné dokumenty na vyplnění (přílohy 1 - 9).

Odpověď na dotaz č. 2:

Přílohy č. 1-9 Výzvy k podání nabídky jsou zadavatelem dodatečně doplněny.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 1, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením vysvětlením/změnou/doplněním - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

Přílohy Výzvy_pTDS_Přestavba propustku v km 159434.doc

Ing. Petr Kolář

na základě pověření č. 40/2021

náměstek ředitele OJ

Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4635145

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5c19661c-e4e9-405d-8407-4bf81713b5df

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína JELÍNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2024 11:24:08



ac5bdaad-0106-4dd4-9251-ad8aa9c24e40