

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 11509/2024-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@spravazeleznic.cz](mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz)

## **„Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

#### **Dotaz č. 9**

Zadavatel požaduje mj. ocenění následujících položek SO 98-98 soupisu prací:

- pol.č. 6 Stavebně – statický průzkum (Stavebně – statický průzkum v důsledku nastalé neočekávané události. Novým stavem staveniště, s nímž nebylo počítáno. A tím nutnosti práce);
- pol. č. 7 Geodetické práce při realizaci (Geodetické práce při realizaci nastalé neočekávanou události. Novým stavem staveniště, s nímž nebylo počítáno. A tím nutnosti práce).

Jelikož není dopředu předvídatelné, o jaké práce a jakého rozsahu se jedná, je problematické tyto položky s měrnou jednotkou KPL ocenit. Dle názoru uchazeče by bylo logičtější a pro porovnání nabídek jednotlivých uchazečů férovější stanovení jednotné paušální částky.

Provede zadavatel úpravu zadání této položky soupisu prací?

#### **Odpověď na dotaz č. 9:**

*Po vyhodnocení rizik spojených s realizací rekonstrukce Dolnolučanského tunelu a použitím observační metody při zvětšování výrubu tunelu s nasazením technologických tříd výrubu rušíme výše uvedené položky č. 6 a 7 určené pro řešení neočekávaných událostí během výstavby.*

#### **Přílohy:**

**Výkaz výměr - Rekonstrukce\_Dolnolučanského\_tunelu\_Zm2\_240619**

#### **Sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 5, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o **4 kalendářní dny** je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze vysvětlení, změny a doplnění. Provedené vysvětlení, změny a doplnění nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.*

*Změna se týká těchto ustanovení „Výzvy k podání nabídky“:*

12. Obsah a podávání nabídek:

**Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele:**  
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

*Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:*

*Nabídky musí být podány nejpozději do 18.06.2024 do 09:00 hodin.*

*se nahrazuje zněním:*

**Nabídky musí být podány nejpozději do 12. 07.2024 do 09:00 hodin.**

*Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlení/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)