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[bookmark: _Toc170284379]SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.
	PZS 	
	Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné

	DOSS 	
	Dotčené orgány státní správy

	ŽDC 	
	Železniční dopravní cesta

	AZI 	
	Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)

	NSZ	
	Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2024

	AZP	
	Aktualizace záměru projektu




[bookmark: _Toc170284380][bookmark: _Toc389559699][bookmark: _Toc397429847][bookmark: _Ref433028040][bookmark: _Toc1048197]SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
[bookmark: _Toc170284381]Předmět díla
[bookmark: _Ref164688429]Předmětem Díla „Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)“ je:
Zpracování Oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení“), a pokud tak vyplyne ze závěru zjišťovacího řízení, pak také Dokumentace (dále jen „Dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. Rozsah tohoto plnění (položka č. 28 přílohy č. 4 SOD) si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Zpracování dokumentace EIA bude Zhotovitel realizovat pouze na základě pokynu Objednatele.
Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby v režimu BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.
Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD.
[bookmark: _Hlk169861811][bookmark: _Hlk169861878]Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“). Rozsah tohoto plnění (položka č. 19 přílohy č. 4 SOD) si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat pouze na základě pokynu Objednatele při překročení předpokládaných investičních nákladů o 10 % anebo při zásadních změnách technického řešení stavby.
Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby. 
Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného stupně dokumentace dle povahy Díla.
Cílem díla je optimalizace trati včetně rekonstrukce železniční stanice a zastávky a jejich zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zvýšení traťové rychlosti a odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu a cestujících, zlepšení technického stavu a parametrů řešené trati a zajištění souladu s požadavky TSI.
[bookmark: _Toc170284382]Rozsah a členění Dokumentace 
Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění (dále „vyhláška č. 583/2020 Sb.“), která bude sloužit jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této Dokumentace přílohu P4 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). 
Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.
Dokumentace AZP bude členěna podle „Pravidel“ včetně všech stanovených příloh. Přílohy budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P2 směrnice SŽ SM011. Dokumentace AZP bude zpracována ve vizuálním stylu a jednotné struktuře SŽ, šablona dokumentace je ke stažení na Portálu modernizace dráhy na webových stránkách: https://modernizace.spravazeleznic.cz/nastroje/sablonyzameruprojektu. Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání AZP na Centrální komisi MD.
[bookmark: _Ref164255452]Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DUSL.
Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
[bookmark: _Toc170284383]Umístění stavby
Stavba bude probíhat na trati 680 00.
Z hlediska lokalizace vůči dráze se předmětná stavba nachází přibližně v km 232,350 – 238,6 traťového úseku 1201 Retz (ÖBB) (část) – Kolín (mimo). Stavbou je konkrétně dotčen definiční úsek 1201 36 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, 1201 S1 žst. Okrouhlice a 1201 38 Okrouhlice – Světlá nad Sázavou.
Z hlediska geografické lokalizace stavba zasahuje do obce Nová ves u Světlé, Okrouhlice, Pohled a Příseka, vše okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.
Údaje o stavbě
	Označení (S-kód)
	S621900264

	Kraj
	Vysočina

	Okres
	Havlíčkův Brod

	Katastrální území
	Okrouhlice, Pohleď, Nová Ves u Světlé, Příseka

	Správce
	OŘ Brno



Údaje o trati
	Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.
	celostátní

	Kategorie dráhy podle TSI INF
	P5/F2

	Součást sítě TEN-T
	ANO

	Číslo trati podle Prohlášení o dráze
	680 00

	Číslo trati podle nákresného jízdního řádu
	502A

	Číslo trati podle knižního jízdního řádu
	230

	Číslo traťového a definičního úseku
	TÚ 1201
TÚDÚ 1201 36
TÚDÚ 1201 S1
TÚDÚ 1201 38

	Traťová třída zatížení
	D4

	Maximální traťová rychlost
	100 km/h

	Trakční soustava
	trakční proudová soustava 25kV, 50 Hz

	Počet traťových kolejí
	2



Výpravní budova je v evidenci správce vedena pod názvem „OKROUHLICE - výpravní budova, BJ“, inv. číslo IC5000107235. Zastavěná plocha budovy je 181 m2.
Údaje k objektům a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Brno:
Údaje k objektu 
	Hlavní inventární číslo
	Označení
	Zastavěná plocha [m2]
	Obestavěný prostor [m3]
	Katastrální území
	Parcelní číslo

	IC5000107235
	Okrouhlice – stavšdlo č.1 (TO)
	26,00
	196
	709654 - Okrouhlice
	362

	IC6000384656
	OKROUHLICE - výpravní budova, BJ
	181,00
	1922
	709654 - Okrouhlice
	36

	IC6000328748
	OKROUHLICE - budova RZZ, veřejné WC, kotelna (čekárna)
	331,00
	2111
	709654 - Okrouhlice
	227

	IC5000107243
	OKROUHLICE - stavědlo č.2
	26,00
	196
	709662 - Olešnice u Okrouhlice
	107

	IC5000107244
	POHLEĎ – čekárna
	32,00
	129
	736236 - Pohleď
	40



[bookmark: _Ref62628025][bookmark: _Ref62628042][bookmark: _Toc170284384]PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
[bookmark: _Toc170284385]Podklady a dokumentace 
Záměr projektu „Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo).“, zpracovatel SŽ, odbor O9 – projektování staveb, 11/2021.
[bookmark: _Toc164689655][bookmark: _Toc170284386]Související podklady a dokumentace
[bookmark: _Ref161993440][bookmark: _Ref167880306]Projekt inženýrskogeologického průzkumu (dále jen „Projekt IGP“)
[bookmark: _Toc170284387]KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. 
Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
1. Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod (aktuálně příprava, realizace 12/2031 - 09/2036)
Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled (realizace stavby 03/2024-05/2027)
Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (realizace stavby 01/2024 - 01/2025)
Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova (realizace stavby 12/2023 - 01/2025)
Rekonstrukce ŽST Tišnov (aktuálně příprava, realizace v roce 09/2026-12/2027)
Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole (realizace stavby 10/2023 - 12/2025)
Boskovická spojka (aktuálně příprava, realizace v roce 01/2027 - 12/2028)
Rekonstrukce žst. Opatov (aktuálně příprava, realizace v roce 02/2033 - 02/2035)
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová (aktuálně příprava, realizace v roce 12/2024 - 12/2031)
Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice (aktuálně příprava, realizace v roce 01/2025 - 12/2027)
Modernizace traťového úseku Ústí nad orlicí Choceň (aktuálně příprava, realizace v roce 10/2030 - 12/2034)
Choceň – Uhersko, BC (aktuálně příprava, realizace v roce 01/2029 - 05/2031)
Rekonstrukce žst. Čáslav (aktuálně příprava, realizace v roce 03/2026 - 08/2028)
Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo) (aktuálně příprava, realizace v roce 02/2028 - 12/2030)
Modernizace ŽST Kutná Hora hl.n. (aktuálně příprava, realizace 03/2028 - 12/2030
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) (aktuálně příprava, realizace v roce 11/2025 - 12/2027)
Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo) (aktuálně příprava, realizace v roce 01/2028 - 03/2029)
RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou (aktuálně příprava, realizace v roce 02/2028 - 12/2032).
[bookmark: _Toc170284388]POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA
[bookmark: _Toc170284389]Všeobecně
Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu.
Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.
Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 3 ks, 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu 3 ks dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  VTP/DOKUMENTACE/06/23.Veškeré vizualizace a zákresy se budou týkat ŽST Okrouhlice.
Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude provedeno dle výše zmíněné Metodiky v technické specifikaci položky.
Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání.
Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne na médiu: USB flash disk. 
Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty (JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.5 těchto ZTP.
V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 [57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“.
V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace pro povolení záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) v souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS). 
Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.
[bookmark: _Toc15649873][bookmark: _Hlk167343605]Zhotovitel projedná zrušení zastávky Pohleď. V případě její nezrušitelnosti minimalizuje náklady na její zachování.
[bookmark: _Toc15649875][bookmark: _Toc170284390]Zabezpečovací zařízení
Popis stávajícího stavu 
PZZ mezistaničního úseku Okrouhlice – Světlá nad Sázavou: Mezistaničním úseku jsou celkem 3 železniční přejezdy zabezpečené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (dále jen „PZS“) PZS 3SBI typu AŽD 71, bez závor, ovládaným automaticky jízdou vlaku kolejovými obvody UAB.
Uvedené železniční přejezdy jsou označeny ev.č. P3686 (ev. km 234,929 TÚ), P3687 (ev. km 236,271 TÚ) a P3688 (ev. km 237,818 TÚ). 
TZZ mezistaničního úseku Okrouhlice – Světlá nad Sázavou: Uvedený úsek dráhy je vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu UAB AB3-74, obousměrným. 
SZZ žst. Okrouhlice: Stanice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 - RZZ typu AŽD 71.  
PZZ v žst. Okrouhlice: v záhlaví žst. Okrouhlice je jeden železniční přejezd zabezpečený PZS 3SNI typu AŽD 71, bez závor, bez pozitivního signálu, informace je předávána obsluhujícímu zaměstnanci.
Jedná se o přejezd označený ev.č. P3685 (ev. km 233,620 TÚ). 
TZZ mezistaničního úseku Okrouhlice – Havlíčkův Brod: předmětný úsek dráhy je vybaven zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – obousměrný centralizovaný tříznakový elektronický automatický blok s přenosem kódu na hnací vozidlo.
SZZ žst. Světlá nad Sázavou (pozn.: v traťovém úseku Okrouhlice – Světlá nad Sázavou se nachází vjezdové návěstidlo žst. Světlá nad Sázavou): Stanice je vybavená zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - reléovým zabezpečovacím zařízením a světelnými návěstidly s rychlostní návěstní soustavou.
Požadavky na nový stav 
V rámci traťové části se nebude po roce 2030 obnovovat národní systém AVV. Dále se bude sledovat pouze systém ATO over ETCS s odpovídajícím počtem a rozmístěním Eurobalíz.
Nově navržené zabezpečovací zařízení bude výhledově dálkově ovládáno z CDP Praha. Vlastní výstavba dispečerského sálu a doplnění pracoviště dispečera železniční dopravní cesty bude součástí stavby „ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod – Kolín“. V mezidobí do zapojení ovládání na CDP Praha bude zabezpečovací zařízení ovládáno místně. 
0. Zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky bude nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné stavy zabezpečovacích zařízení. Pro další zpracování budou důležité zavilosti a související úpravy stavbou dotčených ŽST Provizorní zabezpečovací zařízení nebude zřizováno. Během rekonstrukce 1. traťové koleje bude v provozu stávající TZZ. Po rekonstrukci této koleje bude aktivováno definitivní TZZ, které se bude využívat pro zabezpečení provozu během rekonstrukce 2. traťové koleje. Při provozu na železničních tratích a při používání železničních zařízení v definitivním i provizorním stavu je nutné dodržet TNŽ spolu s dopravními a návěstními předpisy. 
[bookmark: _Ref164688741][bookmark: _Toc15649876] Návrh PZS: 
V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení.
V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, uvedena v Dokumentaci.
V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení břevnových svítilen na:
silnicích I. a II. třídy,
místních komunikacích funkční třídy B,
pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově zřizované přejezdy.
[bookmark: _Ref164688761]V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 7.1.2 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v Dokumentaci.
[bookmark: _Hlk164427846][bookmark: _Ref164688979][bookmark: _Ref164688985]Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, účinnost od 28. 9. 2023 a Prováděcí nařízení komise (EU)  2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919.
[bookmark: _Toc170284391]Sdělovací zařízení
[bookmark: _Toc15649877]Popis stávajícího stavu 
Mezistaniční úsek:
0. Dálkový metalický kabel DK 44 (z roku 1966)
2 kusy HDPE trubek (modrá + černá)
Dálkový optický kabel 36f (v modré HDPE trubce)
Vytyčovací vodič 3XN 0,8
ŽST Okrouhlice:
0. V ŽST Okrouhlice je zřízeno rozhlasové zařízení pro cestující s ústřednou RU6IP 300W (fy DCom). Rozhlasové větve pokrývají nástupiště a výpravní budovu. Rozhlasové zařízení bylo vybudováno v roce 2016, rozhlas větve zůstaly stávající z roku 1980.
0. Telefonní zapojovač: V dopravní kanceláři je instalován telefonní zapojovač typ TOP1 (fy DCom) a náhradní telefonní zapojovač typ NTZ (fy AŽD) - rok výstavby v roce 2016 v rámci stavby „GSM-R Kolín-Havlíčkův Brod-Křižanov-Brno“. Z telefonního zapojovače TOP 1 též je ovládáno rozhlasové zařízení v ŽST Okrouhlice a je to také terminál GSM-R. V rámci této stavby bylo vybudováno také přenosové zařízení SDH.
0. Hodinové zařízení: Ve sdělovací místnosti jsou umístěny hlavní hodiny typu EH 81ASDEK: V km 234,760 je osazena traťová část zařízení pro diagnostiku jedoucích železničních vozidel ASDEK, jehož vyhodnocovací pracoviště se nachází v ŽST Okrouhlice a ŽST H. Brod. Vybudováno v roce 2016.
VTO: Venkovní telefonní objekty (VTO) jsou osazeny u vjezdových návěstidel a na PZS. Jedná se o typ AŽD 68 a VTO6.
Kabelové trasy uvedené v mezistaničním úseku a dále místní kabelizace.
Telefonní, přenosová a datová technologie.
Rádiová zařízení (včetně technologie GSM-R).
Zastávka Pohleď:
0. Kabelové trasy uvedené v mezistaničním úseku.
Technologie GSM-R.q;
ŽST Světlá nad Sázavou:
0. Kabelové trasy uvedené v mezistaničním úseku a dále místní kabelizace.
Telefonní, informační, přenosová a datová technologie.
Rádiová zařízení (včetně technologie GSM-R a záznamového zařízení)
Požadavky na nový stav 
Zhotovitel bude při návrhu sdělovacího zařízení vycházet ze schváleného ZP.
[bookmark: _Toc170284392]Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
[bookmark: _Toc15649878]Popis stávajícího stavu – Silnoproud:
Železniční stanice Okrouhlice je napojená na rozvod elektrické energie z veřejné distribuční soustavy VN ČEZ ze stožárové trafostanice 160 kVA v majetku SŽ. Stožárová trafostanice stojí mimo pozemek SŽ. Z trafostanice je napojen rozvod NN celé stanice. Ve stanici je jako záložní napájení provozován nový náhradní zdroj s automatickým startem instalovaný v roce 2020. Venkovní osvětlení stanice je řešeno z osvětlovacích věží. Elektrický ohřev výměn je z rozvodu NN přes oddělovací transformátory umístěné u jednotlivých výhybek.
Zastávka Pohleď v km 236,266 je napojena z veřejné distribuční soustavy společnosti ČEZ. Z přívodní kabelové skříně je napojeno osvětlení zastávky, strážní domek a technologie GSM-R. Osvětlení zastávky je zajištěno betonovými peronními stožárky, které jsou osazeny výbojkovými svítidly.
Popis stávajícího stavu – Trakce:
Trakční vedení v traťovém úseku Světlá nad Sázavou – Okrouhlice (včetně) bylo vybudováno v letech 1966-1967. Při výstavbě se využila vzorová sestava typu S pro elektrifikaci tratí s 1f trak. proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz. 
Trakční vedení v žst. Okrouhlice bylo vybudováno v letech 1966-1967 podle vzorové sestavy typu S. pro elektrifikaci tratí 1f trak. proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz.  
Popis stávajícího stavu – NZZ 6 kV/75 Hz, Spínací stanice:
NZZ Okrouhlice – Světlá nad Sázavou leží v km 223,850 – 239,870 TÚ. Celková délka kabelů je cca 16 km. NZZ je tvořen kabelem 6 kV  s 11 ks traťových transformátorových skříní č. 1522 – 1532 vybavených odpojovači.
Stávající zařízení bylo uvedeno do provozu v r. 1980. Během této doby se zařízení stalo nespolehlivým díky mnoha poruchám na kabelu VN. 
Popis stávajícího stavu – RS 6 kV/75 Hz 1521 Okrouhlice:
Rozpínací stanice 6 kV/75 Hz se nachází v žst. Okrouhlice v km 223,850 TÚ. Rozpínací stanice je umístěna v přízemí v zadní části výpravní budovy žst. 
Rozvodna je sestavena ze dvou skříní typu „IRODEL – VH 136“ a tří nástěnných kobek. Rozvodna je osazena dvěma transformátory OT 1,2-6/0,2 kV;1,2 kVA, určenými k napájení kódování kolejových obvodů pro vlakové zabezpečovače žst. Okrouhlice.
Stávající zařízení bylo uvedeno do provozu v r. 1980. Během této doby se zařízení stalo nespolehlivým díky mnoha poruchám.
Popis stávajícího stavu – Jednopólová spínací stanice 25 kV,50 Hz v žst. Okrouhlice:
JpSS  v žst. Okrouhlice je umístěna v km. 232,870 tratě Kolín – Havlíčkův Brod, vpravo, vedle manipulační rampy. Spínací stanice slouží k automatickému příčnému propojení trakčního vedení liché a sudé kolejové skupiny v žst. Okrouhlice. K trakčnímu vedení je JpSS připojena dvěma odpojovači. Odpojovače jsou dálkově ovládány z ED Havlíčkův Brod.
JpSS je vybavena: 2x pojistka XJ37/4A, měřícími transformátory napětí JOV 352A 25000/231V, 2x svodič přepětí GZS 36, 1x měřící transformátor proudu PVC 400/200/5A, 1x vypínač SERW Sedlec typ. 1CVD-02712 U 27,5 kV In 1250A.
JpSS Okrouhlice byla uvedena do provozu v roce 1966. V současné době je JpSS žst. Okrouhlice stále vybavena kromě vypínače VN technologií z doby uvedení do provozu, která je za hranicí svojí životnosti. 
Popis stávajícího stavu – DŘT (dispečerská řídicí technika):
Ústředně ovládaná žst. Okrouhlice je vybavena stávající telemechanickou jednotkou DŘT Tecomat TC 700 v rozvaděči TM716P. Komunikace probíhá po dožitém metalickém kabelu s vysokou poruchovostí. Na straně Elektrodispečinku, je metalický kabel zaústěn do modemové jednotky Teco 700.
Ústředně ovládaná žst. Světlá nad Sázavou je vybavena stávající telemechanickou jednotkou DŘT Tecomat TC 700 v rozvaděči TM716P. Komunikace probíhá po dožitém metalickém kabelu s vysokou poruchovostí. Na straně Elektrodispečinku, je metalický kabel zaústěn do modemové jednotky Teco 700.

Požadavky na nový stav 
Zhotovitel bude při návrhu silnoproudé technologie včetně DŘT, trakčního a energetického zařízení vycházet ze schváleného ZP.
[bookmark: _Toc170284393]Ostatní technologická zařízení
[bookmark: _Toc15649879]Požadavky na nový stav – elektromobilita
Součástí stavby je i stavební příprava dvou parkovacích stání na dobíjení elektromobilů pro veřejnost. V rámci stavby budou řešeny například chráničky a prostupy pro osazení nabíjecích stojanů. Naopak nebudou řešeny přípojky ČEZU, správcovství obce a podobně. Tento projekt zahrnuje pouze stavební připravenost, napojení a provozování si bude řešit obec respektive cizí subjekt
[bookmark: _Toc170284394]Železniční svršek a spodek
[bookmark: _Toc15649880]Popis stávajícího stavu 
V hlavních kolejích ŽST Okrouhlice je použit svršek z kolejnic tvaru R65 upevněných k betonovým pražcům SB6. V předjídzných kolejíchjsou použity kolejnice tvaru S49 na dřevěných pražcích. Svršek v hlavních kolejích pochází z roku 2004, v předjízdných kolejích se stáří svršku zjistit nepodařilo. Výhybky jsou uloženy na dřevěných pražcích. V manipulační koleji č. 5 jsou použity kolejnice tvaru T na rozponových podkladnicích a dřevěných pražcích. V traťovém úseku mezi ŽST Okrouhlice a ŽST Světlá se koleje 1 a 2 se skládají z kolejnic tvaru S49 upevněných tuhým podkladnicovým upevněním k betonovým pražcům SB8. Kolejový rošt pochází z roku 1991 (v některých místech 1983), lokálně byly v problematických obloucích vyměněny kolejnice v roce 2008 v rámci opravných prací.
Požadavky na nový stav 
Zhotovitel bude při návrhu železničního svršku a spodku vycházet ze schváleného ZP.
[bookmark: _Toc170284395]Nástupiště
Popis stávajícího stavu 
ŽST Okrouhlice jsou úrovňová nástupiště u koleje č. 3 (146 m), u koleje č. 1 (167 m) a u koleje č. 2 (167 m) v uspořádání za sebou, konstrukce typu SUDOP. Výška nástupištní hrany je 300 mm od hlavy kolejnice, šířka nástupiště je asi 1,25 metru.
V zastávce Pohleď je u každé koleje zřízeno vnější bariérové nástupiště konstrukce typu SUDOP, a to délky 154 m u koleje č. 1 a 139 m u koleje č. 2. Nástupiště jsou rozdělena přejezdem P3687 na poloviny.
Požadavky na nový stav 
Zhotovitel bude při návrhu nástupišť vycházet ze schváleného Záměru projektu.
[bookmark: _Toc15649882][bookmark: _Toc170284396]Mosty, propustky, zdi
Popis stávajícího stavu – Mosty:
V dotčených definičních úsecích dráhy se nacházejí 2 mosty. Konkrétně se jedná most v ev. km 232,341 a most v ev. km 233,321.
Most v km 232,341 byl sanován v r. 2017 v rámci akce „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice“.
Popis stávajícího stavu – Propustky:
V dotčených definičních úsecích dráhy se nachází 13 propustků.
Propustek v ev. km 233,811; Propustek v ev. km 234,107; Propustek v ev. km 234,236; Propustek v ev. km 234,648; Propustek v ev. km 234,914; Propustek v ev. km 235,466; Propustek v ev. km 236,055; Propustek v ev. km 236,448; Propustek v ev. km 236,605; Propustek v ev. km 237,209; Propustek v ev. km 237,813; Propustek v ev. km 238,439; Propustek v ev. km 238,864.
Popis stávajícího stavu – Zdi:
ŽST Okrouhlice Na brodském záhlaví se u koleje č. 2 nachází kamenná zárubní (obkladní) zeď. U koleje č. 5a se nachází kamenná zárubní zeď s příkopovou zídkou. U paty náspu vpravo trati (vedle koleje č. 4) se nachází kamenná opěrná zeď s příkopovou zídkou.
Úsek Okrouhlice – Světlá nad Sázavou V úseku se nacházejí kamenné opěrné a zárubní zdi v počtu 3 ks.
Požadavky na nový stav 
U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána přechodnost traťové třídy D4/120 a D2/160.
Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 1. třídy tratí.
Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve VTP/DOKUMENTACE.
[bookmark: _Toc15649881][bookmark: _Toc170284397][bookmark: _Toc15649884]Železniční přejezdy
Popis stávajícího stavu 
V záhlaví žst. Okrouhlice se nachází železniční přejezd ev.č. P3685 (ev. km 233,620 TÚ). 
V traťovém úseku se nacházejí tři přejezdy:
Železniční přejezd ev.č. P3686 (ev. km 234,929 TÚ). Jedná se o křížení dvoukolejné dráhy s účelovou komunikací (polní cestou). 
Železniční přejezd ev.č. P3687 (ev. km 236,271 TÚ). Jedná se o křížení dvoukolejné dráhy s místní komunikací. 
Železniční přejezd ev.č. P3688 (ev. km 237,818 TÚ). Jedná se o křížení dvoukolejné dráhy s účelovou komunikací (polní cestou). 
Požadavky na nový stav 
Zhotovitel bude při návrhu nástupišť vycházet ze schváleného Záměru projektu.
Dokumentace PDPS bude obsahovat geodetickou část se zaměřením  zpracovaným dle metodiky SŽG pro zaměřování nivelet pozemních komunikací v oblasti železničních přejezdů a bude vyhotovena dle přílohy Požadavky na přejezdech – VZOR-příloha (viz příloha 7.1.11 těchto ZT/). Rozsah zaměření pozemní komunikace bude požadován na obě strany minimálně na vzdálenost 30 m od osy krajní koleje, pokud je to relevantní  vzhledem  k navazující pozemní komunikaci.  Rozsah zaměření musí umožňovat plynulé směrové a výškové napojení projektovaného stavu pozemní komunikace na stávající stav. 
Dokumentace bude obsahovat všechny povinné přílohy dle Přílohy P7 směrnice SŽ SM011, a to zejména podélný řez pozemní komunikací v oblasti železničního přejezdu podle ČSN 01 3466 v měřítku 1 : 100/10 (1 : 200/20) jako průkaz splnění sjízdnosti železničního přejezdu podle ČSN 73 6380. V případě šikmých železničních přejezdů budou doloženy podélné řezy vedené osami jízdních pruhů. U železničních přejezdů, které jsou posuzovány dle čl. 5.3.1 ČSN 73 6380 bude doloženo splnění požadovaných kritérií v rovině kolmé na osu koleje.
Výškové řešení pozemní komunikace v oblasti železničního přejezdu musí splňovat požadavky stanovené v normě ČSN 73 6380.  Jedná se především o články 5.2 a 5.3.  Nedoporučuje se navrhovat parametry blízké minimálním hodnotám stanoveným ČSN 73 6380 z důvodu možných nepřesností při realizaci.  V případě využití návrhových hodnot blízkých minimálním je nutné důsledně vyžadovat ověření sjízdnosti pozemní komunikace v oblasti  železničního přejezdu v podélném profilu pro případný návrh omezujícího dopravního značení. Nad rámec prokázání splnění kritérií ČSN 73 6380 bude dle požadavku Objednatele prověřena vlečnými křivkami (nebo 3D simulacemi) sjízdnost železničního přejezdu pro definované skupiny vozidel.
[bookmark: _Toc170284398]Ostatní objekty
Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.
Obecně je požadováno napojit železniční stanici a zastávku na dopravní a technickou infrastrukturu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména úpravám přednádražního prostoru a dopravním plochám navazujícím na boční skládky. 
Nezpevněné pozemní komunikace nacházející se v bezprostřední blízkosti manipulační koleje č. 5 je třeba vůči dráze dostatečně vymezit. 
[bookmark: _Toc15649885][bookmark: _Ref78457843][bookmark: _Toc170284399]Pozemní stavební objekty
[bookmark: _Toc15649886]Popis stávajícího stavu 
V současné době je železniční stanice Okrouhlice zařazena do kategorie E (kategorizace podle směrnice SŽDC č. 122).
Přehled pozemních staveb, včetně příslušenství ke stavbě hlavní, je uveden v následujících tabulkách.
Pozemní stavební objekty SŽ
	Označení budovy
	Inventární číslo
	TÚDÚ
	km
	Katastrální území
	Par. č.

	Okrouhlice – stavědlo č. 1 (TO)
	IC 5 000 107 235
	1201 S1
	232,7
	Okrouhlice
	362

	Okrouhlice – stavědlo č. 2
	IC 5 000 107 243
	1201 S1
	233,5
	Okrouhlice
	107

	Okrouhlice – budova RZZ, veřejné WC, kotelna (čekárna)
	IC 6 000 328 748
	1201 S1
	232,9
	Okrouhlice
	227

	Okrouhlice – výpravná budova, BJ
	IC 6 000 384 656
	1201 S1
	232,8
	Okrouhlice
	36

	Pohleď - čekárna
	IC 5 000 107 244
	1201 38
	236,2
	Olešnice u Okrouhlice
	40/1



Potrubní vedení SŽ
	Označení technického místa
	Inventární číslo
	TÚDÚ
	km
	Katastrální území
	Par. č.

	Okrouhlice – ČOV a kanalizace (RZZ)
	IC 6 000 318 304
	1201 S1
	232,900
233,340
	Okrouhlice
	375/1

	Okrouhlice – kanalizační přípojka (VB)
	IC 6 000 384 410
	1201 S1
	232,899
	Okrouhlice
	375/1

	Okrouhlice – vodovodní přípojka
	IC 6 000 384 409
	1201 S1
	232,899
	Okrouhlice
	375/1



Budova čekárny je z konstrukčního hlediska provázána s budovou na pozemku parc. č. st. 40/2 v k. ú. Pohleď.
V žst. Okrouhlice je místnost čekárny a WC umístěna v budově RZZ.




Požadavky na nový stav
Okrouhlice – stavědlo č. 1 (TO) – demolice v rámci stavby.
Okrouhlice – stavědlo č. 2 – demolice v rámci stavby.
Pohleď – čekárna – stávající čekárnu zdemolovat a nahradit novými nástupištními přístřešky.
Okrouhlice – budova RZZ, veřejné WC, kotelna (čekárna) – zajištění bezbariérovosti budovy ve veřejně přístupných prostorách.
[bookmark: _Ref164689015]Návrh pozemních objektů bude vycházet z již schváleného Záměru projektu a směrnice SŽ SM009, Stanovení pravidel pro uplatnění výstupů projektu v oblasti moderního designu a architektury nádraží a zastávek.
Požadavky na zajištění ochrany staveb:
0. Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení nebo u příslušné stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do bezpečnostní kategorie I až III.
Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, státní organizace. 
Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni DUSP/DUSL a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM011. V případě změn, které mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo do změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat i Bezpečnostní projekt projekční. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou kategorii dle Samostatné přílohy F směrnice SŽ SM07 a opět musí ve spolupráci s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu.
[bookmark: _Ref164322393]Pouze projednaný a schválený Bezpečnostní projekt projekční Objednatelem, doplněný o Schvalovací protokol k Bezpečnostnímu projektu projekčnímu (vydaný O30) se stane podkladem pro další zpracování Dokumentace a bude rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle příslušného stupně dokumentace.
Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. 
[bookmark: _Toc170284400]Zásady organizace výstavby
[bookmark: _Ref147992471]Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není‑li stávající rychlost v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek:
1. Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku);
b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy); 
c) Pro práce/pohyb strojních mechanizmů, které svým konstrukčním řešením mohou zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam.
Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště, atp.).  
[bookmark: _Ref147992483]Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h: 
1. nebyla z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná;
1. představovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvýšení finančních nákladů na realizaci akce z důvodu odlišného technického řešení, a to více než 5 %, nebo pokud by se stavba z důvodu zvýšených nákladů stala ekonomicky neefektivní; 
f) představovala citelný nárůst nároků na nepřetržité výluky (například noční nickolejné výluky v případě nutnosti výstavby souvislého pažení v ose os).
[bookmark: _Toc170284401]Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů)
[bookmark: _Hlk158283429]Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO‑06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.
Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 30. 6. 2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace .
[bookmark: _Hlk158294561]Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů.
[bookmark: _Toc170284402][bookmark: _Toc15649887]Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ
Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební připravenost (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel Dokumentace ve stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů a v příslušných položkách upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební připravenost“ (viz příloha 7.1.4 těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost a montáž součástí agregace položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky deagregované v rozdělení na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku Mobiliáře/AZD.
V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:  
„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno ze strany SŽ centrálním nákupem.
Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: ….“
Poznámka: zde Zhotovitel uvede podobjekty s Mobiliářem, přehled termínů dodávek Mobiliáře (dle typu) a ADZ, včetně požadovaného množství pro jednotlivé objekty.
„Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby.
Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“
Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ. 
V souhrnném rozpočtu stavby (SR)  budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO (případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty *.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo Objednatelem. Jedná se o náklady způsobilé.
Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu SOD.
Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.3 těchto ZTP.
V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB.
[bookmark: _Toc170284403][bookmark: _Toc27040311][bookmark: _Toc29393945][bookmark: _Ref89266870][bookmark: _Ref89352281]Životní prostředí
Z vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina (č. j. KUJI 55968/2024 ze dne 10. 6. 2024), jako příslušného úřadu, vyplynulo, že dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o EIA se jedná o změnu záměru uvedeného v příloze č. 1 bodu 44, kategorii I zákona o EIA (celostátní železniční dráhy), která podléhá posouzení vlivů na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, k jehož provedení je příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí.
Součástí prací je tak zpracování Oznámení dle Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení zašle Zhotovitel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze (v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na SSV. Následně Zhotovitel zajistí podání Oznámení na příslušný úřad a zahájení zjišťovacího řízení.
Pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení rozhodne, že záměr podléhá celému procesu EIA, bude Zhotovitelem zpracována Dokumentace dle Přílohy č. 4 výše uvedeného zákona na základě požadavků a připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení. Dokumentaci EIA zpracuje autorizovaná osoba. Před podáním na příslušný úřad bude Dokumentace EIA opět zaslána na SSV k připomínkám. Viz odst. 1.1.1. a) těchto ZTP.
[bookmark: _Toc170284404]Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS
Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech. 
Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.15.3 těchto ZTP. 
[bookmark: _Ref27037418]Úpravy položkových rozpočtů 
1. v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena R‑položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,
pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,
doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,
u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – Evidenční položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999), 
měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.
Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena jako součet položek:
· poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku vybrané skládky v přípravě,
· ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.
Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy
Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů s dopravou, a to následovně: 
Označení a název položky: 
R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ DOPRAVY
Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci odpadů.
Příklad:
Původní položka OTSKP bez dopravy:
015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
Nová R položka s dopravou:
R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY *)
Popis položky
V popisu položky bude uveden text:
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
Technická specifikace položky
1. Položka obsahuje:
· veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,
· náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů,
· náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.
2. Položka neobsahuje:
· náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)
3. Způsob měření: 
· [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
Poznámka: 
*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.
**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je zdrojem odpadu (např. výkopové práce) 
SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy
součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,
zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného objektu,
pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány,
v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění D.9.9 - Odpady. 
Souhrnný rozpočet
pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou součástí těchto SO/PS,
pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS.
[bookmark: _Ref164687613][bookmark: _Toc170284405][bookmark: _Ref62118429]Požadavky na průzkumy
Součástí zadávací dokumentace je Projekt IGP (viz odst. 2.2.1 těchto ZTP, který obsahuje vlastní ZOV s požadavky na výluky a mechanizaci. Objednatel upozorňuje, že pro tyto průzkumy musí Zhotovitel nárokovat výluky dle podmínek uvedených v odst. 5.1.1 těchto ZTP. Mechanizaci si Zhotovitel zajistí vlastními prostředky (nelze počítat s pronájmem mechanizace od SŽ).
[bookmark: _Toc170284406]SPECIFICKÉ POŽADAVKY
[bookmark: _Toc170284407]Všeobecně
0. [bookmark: _Ref167880348]Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním):
Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ.), či jiné podmínky dané pro předmětnou trať.
Výluky pro provedení doplňkového inženýrskogeologického průzkumu je nutné nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. 
[bookmark: _Toc153895092][bookmark: _Toc170284408]SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách: 
www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“.
Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:
Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
[bookmark: _Toc170284409]PŘÍLOHY
[bookmark: _Ref56174244][bookmark: _Ref105154795]Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14
[bookmark: _Ref56174337]Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové svítilny pro akce OŘ“
[bookmark: _Ref88574342]Tabulka CNM-MB
[bookmark: _Ref88652906]Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ
[bookmark: _Ref121495527]Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 07/2022
[bookmark: _Ref169871600][bookmark: _GoBack][bookmark: _Ref150522253]Požadavky_na_přejezdech_VZOR-příloha.pdf 
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