

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 27943/2024-SŽ-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Dominik Uhlík
Telefon +420 972 226 451
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 10. července 2024

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám na zakázku:

„Oprava napájení zabezpečovacího zařízení v žst. Lysá nad Labem“

I.

Na základě interního rozhodnutí Zadavatele došlo ve věci výzvy k podání nabídky pod č. j. 24895/2024-SŽ-OR PHA-OVZ ze dne 26. 06. 2024 na zakázku „Oprava napájení zabezpečovacího zařízení v žst. Lysá nad Labem“ k níže uvedeným změnám:

V Dílu 2 Závazný vzor smlouvy dochází ke změně čl. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy bodu 3.7 následovně:

Původní znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 4 měsíce ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 4 měsíce ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Nové znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 6 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **4 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Dále dochází ke změně v Dílu 2 Závazný vzor smlouvy kde byly v čl. 4 Záruky, další ustanovení a odlišná ustanovení od obchodních podmínek nově přidány tyto body:

4.8 Bod 13.1 Obchodních podmínek se mění následovně:

Cena Díla bude uhrazena na základě jednoho daňového dokladu, který bude vystaven Zhotovitelem po dokončení díla.

4.9 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění následovně:

Datem uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodních podmínek je den dokončení díla.

V Dílu 2 část 2b Zvláštní technické podmínky dochází ke změně čl. 5 Organizace výstavby, výluky bodu 5.1.3 následovně:

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Stavební postupy /Etapy			
Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Zahájení stavby		Předpokládaný termín srpen 2024
1. Stavební postup / Etapa	Přípravné práce	Bez výluky	2 měsíce od zahájení stavebních prací (předpoklad 08/2024)
2. Stavební postup / Etapa	Montáž a aktivace	2 x 3hod.	4 měsíců od zahájení stavebních prací (předpoklad 08/2024)
	Dokončení stavby – (dokončení stavebních prací, předání DSPS)	-	6 měsíců od zahájení stavebních prací

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně ve Výzvě k podání nabídky, v čl. 12 Obsah a podávání nabídek, bod 12.1 takto:

Termín upravený Dodatečnou informací č. 1:

Nabídky musí být podány nejpozději do 18.07.2024 do 12:00 hodin.

Nový termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 26.07.2024 do 12:00 hodin.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohy:

Příloha č. 1: Díl 2 Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 2: Díl 2_2b Zvláštní technické podmínky

Ing. Pavel Stejskal, v.r.

vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: