

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 13629/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@spravazeleznic.cz](mailto:Pluharova@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Rekonstrukce přejezdu v km 3,448 (P2541) a v km 3,459 (P2542) trati Roudnice nad Labem - Straškov“**

**a**

## **„Výstavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem – Straškov“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:

#### **Dotaz č. 14**

V SO 98-98 se vyskytuje pol. č. 9 „Stabilizace bodů geodetické vytyčovací sítě“ bez měrné jednotky a s nulovým množstvím. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 14:

*Položka byla upravena.*

#### **Dotaz č. 15**

Dotaz/žádost se týká přejezdové konstrukce. Dle veškerých snah a zjištění nejsou poptávaní subdodavatelé na část přejezdová konstrukce aktuálně schopni termínového (realizačního) plnění stavby (nemají výrobní kapacity na dodání konstrukce v předpokládaných termínech realizace stavby) anebo bohužel koliduje termín/lhůta odevzdání cenové nabídky stavby s termínem dovolených (není k dispozici tato část pro kompletaci cenové nabídky). Ve věci proto prosíme zadavatele o posun termínu odevzdání nabídky o 5 pracovních dnů, za účelem zajištění nabídek poptávaných subdodavatelů.

Odpověď na dotaz č. 15:

*Zadavatel žádosti vyhovuje.*

## **Sdělení zadavatele**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 3, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o **6 pracovních dnů**, je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze vysvětlení, změny a doplnění. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Změna se týká těchto ustanovení „Výzvy k podání nabídky“:

12. Obsah a podávání nabídek:

**Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele:**  
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídky musí být podány nejpozději do 25.07.2024 do 09:00 hodin.  
se nahrazuje zněním:

**Nabídky musí být podány nejpozději do 02. 08.2024 do 09:00 hodin.**

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

### **Přílohy:**

Výkaz výměr – XLS\_Rek\_prej\_P2541\_P2541\_Roudnice\_Straskov\_zm03\_240718

Výkaz výměr – XLS\_Vyst\_PZS\_P2553\_Roudnice\_Straskov\_zm03\_240718

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Ing. Ondřej Göpfert** ředitel odboru investičního  
na základě Pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky)