
 

 

   

 

Smlouva o dílo na „Zhotovení projektu stavby“  

Název zakázky: „Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov“ 

 

Číslo registru VZ: 65024062 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem         

Adresa pro zasílání daňových dokladů: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-3670/2024; č. j. 20709/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ  

 

a 

 

ATE, s. r. o. 

se sídlem: Wolkerova 14, Cheb, PSČ: 350 02 

IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

oddíl C, vložka 3542 

bank. spojení: xxx č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Václavem Mastným, jednatelem 

Korespondenční adresa: shodná se sídlem společnosti 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 24802 
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 

Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 26. 06. 2024 pod evidenčním číslem 

65024062 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov (PD)“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění 

Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné 

zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací 

dokumentace a nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním 

podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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c) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést dílo spočívající ve 

zhotovení projektu stavby dle specifikace uvedené v příloze 2 c) Zvláštních 

technických podmínkách této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, 

že zajistí občasný výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude 

zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem. Součástí 

projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi 

přípravy, tj. při zpracování projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v příloze 2 b) Všeobecné technické 

podmínky. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovený a 

předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou 

celkovou Cenu díla, která představuje Cenu za zpracování projektu ve výši dle 

přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena díla je: 

Cena díla bez DPH:  2 402 500 Kč 

slovy:   dva miliony čtyři sta dva tisíc pět set korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu 

obsaženém v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat 

se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, 

je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění projektu stavby je: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem.  

3.10 V případě nepřenesené daňové povinnosti Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s 

tím, že Objednatel uhradí Zhotoviteli vystavenou fakturu dělenou platbou, 

rozdělenou na základ daně a částku odpovídající DPH, ze dvou různých účtů. 

3.11 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 

nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 
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společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) 

prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 

jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a 

platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v 

případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 

je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude 

uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty). Zmocnění vedoucího společníka musí být ve smlouvě či jiném 

dokumentu obsaženo. Vedoucí společník musí být určen po celou dobu trvání 

účasti společnosti dodavatelů ve zadávacím řízení, resp. při plnění smluv 

uzavřených na základě rámcové dohody. Případná změna vedoucího společníka 

musí být oznámena zadavateli spolu se sdělením souhlasu ostatních společníků. 

Účinnost změny vedoucího společníka vůči zadavateli nastává uplynutím třetího 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

4.1 Bankovní záruka za provedení díla dle čl. 11 Obchodních podmínek za zpracování 

projektu, není u této zakázky požadována. Cena za zpracování projektu je uvedena 

v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

5. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

5.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 

uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 

1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem 

této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, 

že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 

písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které 

se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn 

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 

orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 

přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše 

uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v 

tomto případě neuplatní. 

5.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 

je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu 

předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní 

dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 
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Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat 

splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní 

dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 

obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní 

však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce 

smlouvy. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý 

den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele 

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 

této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 

postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

6. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA 

UKRAJINĚ 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím 

řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 

obchodní společnosti. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, nejsou osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále 

plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 

působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 

odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 

2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 

2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

6.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 8.1 a 8.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez 

ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

6.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 
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6.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s 

Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních 

vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

6.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 

které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 

prospěch. 

6.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 8.1 a 8.2 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 8.4. 

nebo povinnosti dle odstavců 8.5 nebo 8.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 

porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny díla 

(Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 

Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

7.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

7.1 Dle ustanovení odst. 10.5 Obchodních podmínek je splatnost faktury - daňového 

dokladu třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.  

7.2 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 

před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy 

právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní 

strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními 

stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

7.4 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z této smlouvy trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

7.5 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

7.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

7.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
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ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 

této Smlouvy. 

7.8 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

7.9 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

7.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Smlouvy. 

7.11 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

obvykle Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 

uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 

oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která 

by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

7.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského 

zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 

nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.13 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv 

znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v 

důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez 

ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 

Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 

uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 

nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 

přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 

obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, 

že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 

všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 

504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 

tajemství. 

7.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

7.15 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel  

zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako 

na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 
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7.16 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

7.17 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS  

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky pro projektové 

dokumentace OŘ Ústí n. L. 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3: Rozpis Ceny díla  

Příloha č. 4: Harmonogram plnění 

Příloha č. 5: Oprávněné osoby 

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

     Elektronicky podepsáno dne 18.07.2024   Elektronicky podepsáno dne 17.7.2024 

………………………………………     ……………………………………… 

Objednatel       Zhotovitel 

   

Ing. Martin Kašpar     Ing. Václav Mastný 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace     ATE, s.r.o. 
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Příloha č. 1 
 
 
Obchodní podmínky 

 
Pro zhotovení Dokumentace pro stavební 
povolení a uzemní rozhodnutí 
Projektové dokumentace pro provádění 
stavby a  
výkon autorského dozoru 

 
 
OP/DSP+PDPS 
 
 
 
 
 
Datum platnosti: 24. 5. 2022 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 
a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

 
1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže: 

Bankovní 
záruka 

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou českou 
osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo 
zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem  v členském státu 
EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo 
zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem  v členském státu 
EU působící v České republice na základě práva volného pohybu 
služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného; pokud bankovní záruka bude vydána zahraniční 
bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v případě 
čerpání z bankovní záruky a vymáhání jeho práv z bankovní záruky 
nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a 
vymáhání bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že 
rozhodné právo, postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně 
výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. 
To lze zajistit např. potvrzením záruky českou bankou. V této 
souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 
Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 
příslušných dokladů. 

Cena Díla celkový součet za Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon 
autorského dozoru 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy Smlouvy Rozpis Ceny Díla Objednatel 
povinen zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích 
etap 

Cena za 
zpracování 
DSP a PDPS 

celková částka za zpracování DSP a PDPS, uvedená v příloze 
Smlouvy rozpis Ceny Díla 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, 
v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla 
rozumí celé Dílo 

Den zahájení 
prací 

datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“, 
nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 
Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování DSP a PDPS a výkon 
autorského dozoru v souladu se Smlouvou či podle okolností věci 
všechna tato plnění nebo jejich část 

Dokumentace 
pro stavební 
povolení (DSP) 

 
Harmonogram 
plnění 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 10 

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu provádění 
Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložené  ke Smlouvě 
jako příloha Harmonogram plnění/Rozpis Ceny Díla. 
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Interní 
předpisy 
Objednatele 

 
Nabídka 
Zhotovitele 

Obchodní 
podmínky 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v příloze Smlouvy 
Všeobecné technické podmínky nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými se byl Zhotovitel povinen 
seznámit 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku 

tento dokument, tvořící přílohu Smlouvy; všechny odstavce, uvedené 
v těchto Obchodních podmínkách bez bližšího upřesnění, jsou 
odstavce těchto Obchodních podmínek 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, 
a to v rozsahu uvedeném v příloze Seznam poddodavatelů Smlouvy 

Projektová 
dokumentace 
pro provádění 
stavby (PDPS) 

Podrobný 
harmonogram 

Protokol o 
provedení Díla 

Předávací 
protokol              

  

 
Projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. dle přílohy Harmonogram plnění/Rozpis Ceny Díla, 
která doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro ohlášení 
stavby a projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 
postupu a v rozsahu čl. 3 těchto Obchodních podmínek 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 
Objednatelem 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle DSP a PDPS 

SŽ                        zkratka názvu Objednatele od 1.1.2020 
 
SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1.1.2020 

TDS osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a 
zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 
související s prováděním Stavby

Technické 
podmínky 

Veřejná 
zakázka 

Výkaz 
poskytnutých 
služeb 
Zadávací 
dokumentace 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu Smlouvy 

 
veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

 
jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 
Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 
 
dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 
a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli 
z ust.  § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu 
podnikání a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením 
Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci 
vhodně vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění  a souhlasů 
nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených  v Zadávací 
dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla a v souladu s územním 
rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými povoleními a souhlasy. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci a 
zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a certifikátů 
nutných k vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na 
základě Díla, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny 
Objednatelem. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních 
předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud   k těmto 
změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již 
prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem 
prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má 
povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů 
Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského 
zákoníku a je pro Zhotovitele závazný. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 
přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 
oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a 
metod. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit 
Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného 
dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro 
něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich 
mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku nebo 
opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění 
Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části, 
nejpozději však do 28 dní po té, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, 
ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh Zhotovitele v odůvodněných 
případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit. 
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2.8 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění  
k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla, jako předmětu své činnosti nebo 
podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého 
oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 
i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují 
Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 
občanského zákoníku. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených 
s prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské  komise, Evropského 
úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované 
z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím 
určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po 
provedení závěrečné platby, podle toho, který termín  nastane později, po předchozím 
oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, 
že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch 
z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést 
jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty.         S ohledem na ust. § 1769 občanského 
zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu 
s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které 
jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu  finančních zájmů 
Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.11 Zhotovitel je nejpozději do zahájení prací na díle povinen předložit Objednateli pojištění 
uvedená v příloze Seznam požadovaných pojištění Smlouvy a tato bude udržovat v 
platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedených v příloze Seznam požadovaných pojištění 
Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných potvrzení. V případě porušení 
povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti požadované pojištění po celou dobu trvání 
Smlouvy a/nebo porušení povinnosti Zhotovitele na výzvu Objednatele kdykoliv prokázat 
Objednateli existenci požadovaného pojištění není Objednatel povinen poskytovat 
Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy.  

2.12 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy Oprávněné osoby Smlouvy 
oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu 
umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 
potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob 
vykonávajících autorský dozor. 

2.13 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka.  
U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.14 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně.     Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat   
daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 
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Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří další 
přílohu Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením 
souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli 
nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 
bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 10.6. 

2.15 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele  
v souladu se Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních,  jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

2.15.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

2.15.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se  Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

2.15.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

2.15.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 
a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, 
a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

2.15.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel  
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 
je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 
systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií,  
s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel. 

2.15.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení 
Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím řízení na realizaci Stavby) na žádost 
dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení na zhotovení Stavby ve vztahu k DSP a PDPS, 
a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, není–li Objednatelem stanovena 
lhůta delší. 

2.17 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. 
května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a ve smyslu ust. § 2 
odst. 14 až 18 a ust. § 49a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů, zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Notifikované osoby u 
těchto prvků za účelem vydání prohlášení o splnění podmínek interoperability ve smyslu 
předmětných ustanovení.  
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2.18 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu je zajistit.  

2.19     Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení 
třeba zajistit.  

 
3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 
bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 
odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 
úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 
okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 
změnu Harmonogramu plnění. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a 

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 
práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 
Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 
budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 
podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 
Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku, 

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele), 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 
vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 
důvody pro prodloužení lhůty prokáže. 

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění Díla 
nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 těchto 
Obchodních podmínek a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 
uvedené tvrzené nároky. 

3.7 V případě, že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy 
Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného 
dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy 
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení 



 
 
      Příloha č. 2 – Obchodní podmínky pro zhotovení DSP+PDSP 9/25 

 

příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné prodloužení termínů pro 
dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo nebo 
Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele  
s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle 
Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit  
k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, 
které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění 
dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram 
bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá                            Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 
Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování 
povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to 
Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 
Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 
Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 
neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti 
a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 
vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 
a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli  v 
takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu 
odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 
prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši  
vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
Objednatele k obnovení prací. 

 

 
4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon 
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání 
a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. Povinnosti výkonu autorského dozoru jsou 
uvedeny ve VTP (DSP+PDPS). 

 
5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v příloze 

Smlouvy Oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v 
záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou 
mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného 
personálu dodavatele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce 
Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob 
pro požadovanou funkci je v příloze Smlouvy Oprávněné osoby označena osoba, která je 
za Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za 
oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. 
Oprávněné osoby uvedené v příloze Smlouvy Oprávněné osoby nejsou oprávněny měnit 
Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 
nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze Smlouvy Oprávněné 
osoby. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
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nejpozději  do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných 
osob vůči  druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení  
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena  v Nabídce 
Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 
Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, může být 
nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové 
ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí 
být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec 
hodnoceného maxima. 

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 
minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 
odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 

 
6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

 
6.1 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat práci, budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, 
vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních 
předpisů). Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu 
stanoveném předpisem SŽ Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019, 
s účinností od 1.1.2020 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis 
SŽ Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických 
podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit (originál nebo 
ověřenou kopii) před zahájením výkonu práce a při jakékoliv změně se zavazuje k 
bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřenou 
kopii). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel vykonávat 
práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 
(na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 
specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) 
vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou 
s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro „cizí subjekt“, schválený GŘ SŽ 
dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-O30, s účinností od 1.4.2019, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
povolení pro vstup do těchto prostor.  Vydávajícím  subjektem je generální ředitelství státní 
organizace Správy železnic, odbor bezpečnosti  a krizového řízení, Kontaktní elektronická 
adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných 
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technických podmínkách. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 
při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit  s touto 
povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 
prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 
návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených 
v příloze Smlouvy Oprávněné osoby. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen 
Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V 
případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele 
č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek v platném znění.  

 
7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 
vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 
poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji 
část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele 
ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 
pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu  s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže. 

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze Smlouvy Seznam 
poddodavatelů. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod 
pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s 
ním koncern mají zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat 
na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které 
jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním 
vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, 
které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost 
těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem 
koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při 
provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží 
stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, 
stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno 
jinak. 

7.5 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni  v 
příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, a to v rozsahu plnění tam uvedeném. 

7.6 Poddodavatelé uvedení v příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, jejich podíl v % na 
provádění Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě; 
nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie 
dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního 
Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění 
Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
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předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie 
dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím 
původního Poddodavatele. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 
prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná 
oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna 
ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním   Díla, obecně 
závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem 
na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností 
tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže. 

 
8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA   

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných 
částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje 
až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení           Díla dle 
odst. 8.8. Částmi Díla se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění určitou 
Dílčí etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu 
plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za dokončenou, 
v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené lhůtě domluvené mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem.  V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran  v souladu se Smlouvou stanovena později na základě 
oboustranně odsouhlasené lhůty (písemně, emailem). 

8.4 Před převzetím Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Celé Dílo 
předloží Zhotovitel k akceptaci s předložením poslední části  Díla dle Harmonogramu 
plnění. Objednatel Zhotoviteli sdělí, zda přijal Dílo ke dni předložení Díla k akceptaci bez 
výhrad nebo vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Vznese-
li Objednatel výhrady nebo připomínky, považuje se Dílo předložené k akceptaci za první 
verzi. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, 
mají smluvní strany Dílo za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce 
se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné 
požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, 
avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem 
Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně, 
jak je  uvedeno v tomto i následujících odstavcích tohoto článku. Takové úpravy se 
nepovažují  za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle 
odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
(dle Harmonogramu plnění či ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré 
potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit 
jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek dle Harmonogramu plnění. 
Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani 
připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují  smluvní strany Dílo 
ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 
8.4 těchto Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit společné 
jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace  Díla, a to 
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dle Harmonogramu plnění případně dle vzájemné dohody smluvních stran. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu Zhotovitelem 
podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém případě Protokol 
o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud  nebude  Protokol 
o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel 
splnil své povinnosti podle Smlouvy. 

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla/Části Díla oběma smluvními stranami se má Dílo 
za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla/Části díla bude dokladem 
konečného převzetí a provedení celého Díla/Části díla; je-li předmětem plnění díla rovněž 
zajištění pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení DSP Ministerstvem dopravy 
ČR, pak se za definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech 
stavebních povolení. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které 
vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících vydání stavebních 
povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy. 

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla/Části díla oběma smluvními stranami zůstávají 
nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 
nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

8.12 Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve smyslu ust. § 2632 
občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své 
povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby  
v souladu s příslušnou smlouvou. 

 
9. CELKOVÁ CENA DÍLA 

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského 
dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis Ceny Díla, kde 
je Cena za zpracování DSP a PDPS vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících 
jednotlivým                   Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského dozoru 
je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon 
dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis Ceny Díla, a to v plném  
rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze Smlouvy Rozpis 
Ceny Díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro 
řádné dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž může 
být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena za zpracování DSP a PDPS a/nebo cena za 
výkon autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. 
požadavků posuzovacího protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich žádné vady. 

9.4     Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na vypracování Projektové dokumentace, včetně 
činností zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených 
nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů a žádostí nutných k vydání 
stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení a náklady na výkon autorského 
dozoru.  

 
10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 
povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu příslušného 
Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí 
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etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode 
dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, 
a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto 
článku Obchodních podmínek. 

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽ č. 41 v platném znění), 
který Objednatel zašle Zhotoviteli pouze v elektronické podobě. Vystavené daňové doklady 
se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:  

a)  předávací protokoly,  

b)  výkaz poskytnutých služeb  

10.3 Zhotovitel zašle daňový doklad v digitální podobě a doručí je na e-mailovou adresu 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz nebo datovou zprávou na identifikátor: Uccchjm. 
V případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v digitální podobě, bude tento 
doučen v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu:  
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 
217, 530 02 Pardubice.  

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve ke 
dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí  a 
Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto 
článku Obchodních podmínek. 

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, třicet (30) dnů od doručení 
řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za 
přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 
příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 
základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele  z datové schránky Zhotovitele 
(u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, 
pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona   
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na 
Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy a 
nebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem Stavby, 
pokud se jedná o daňový doklad za výkon autorského dozoru. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel  oprávněn 
zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury. 

10.9 U autorského dozoru se období platby stanovuje tříměsíční. Smluvní strany si vzájemně 
ujednávají, že Zhotovitel předloží Objednateli Soupis poskytnutých služeb za práce 
provedené v období tří (3) po sobě jdoucích kalendářních měsíců roku, vždy nejpozději do 
pěti pracovních dnů, po uplynutí příslušného období.  

10.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 
příslušného Předávacího protokolu. 

10.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.12 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
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            § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.13 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.14 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a 
ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 

 
11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením Smlouvy 
v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele. Bankovní 
záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) bude zajišťovat dodržení 
smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude 
Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností 
Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 
splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu  z 
Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli 
částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3  Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za  
provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná a vymahatelná nejméně po dobu provádění Díla 
stanovenou ve Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla, 

c) Bankovní záruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží 
Bankovní záruku za odstraněná vad podle článku 12 těchto Obchodních podmínek. 

11.4  Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 bude Objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele;  

c) nebo Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je  
podle  Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje  
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

11.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 
povinnosti banky, která vydala Bankovní záruku („datum ukončení platnosti") a 
Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů 
před datem ukončení platnosti Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle 
toho prodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, dokud není  Dílo dokončeno, 
všechny závady odstraněny. 

11.6  Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud: 

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 
Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla, 

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 
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11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti. 

11.7 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel  a 
Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel 
Bankovní záruku za odstranění vad Díla. 

 
12. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA 

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o 
provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku 
odpovídající výši 50 % Bankovní záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 Smlouvy.  

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na dobu 
6 let ode dne vystavení bankou. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane dříve 
než dnem podpisu Protokolu o provedení Díla. 

12.3 Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny vady                       
do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění 
vad Díla, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny. 

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za odstranění vad Díla pouze                          v 
případech, pokud: 

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla  
v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 
Bankovní záruky za odstranění vad Díla a škody v důsledku vad, nebo 

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo 

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené 
lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 
čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 
oznámeno či nikoliv, nebo 

12.5 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti 
podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

 
13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 
Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 
dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k 
takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku 
takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, 
neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla,   potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a 
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časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému 
dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, 
možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 
pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již 
zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3   V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam                      a 
způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 
ust. § 2382 občanského zákoníku. 

 
14. ZMĚNY DÍLA 

 
14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 
o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, 
než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou 
podstatnou dle ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat 
všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na 
platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 
straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení  
a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 
strany na nejbližším jednání návrh změny projednají. 

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny za 
zpracování DSP a PDPS (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 
způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do 
patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li                        
se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za 
provedení hodnocení dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování DSP       
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet 
nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 
dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí 
nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. 

14.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokumentaci, je objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 
u Zhotovitele, a to postupem a za podmínek obdobně jako je stanoveno v ZZVZ. Veškeré 
vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení 
budou fakturovány samostatným daňovým dokladem. 

14.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se 
přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně jednotkové 
ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh 
víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými 
pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
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porovnávací práce náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 
vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku.  

14.11 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat  
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména  
pak ZZVZ. 

14.12 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogram plnění. 

14.13 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny 
navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele 
ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost 
oznámit Objednateli. 

14.14 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto 
článku dotčena. 

 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i 
Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám  
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí  
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě zákona 
nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 
Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 
třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 
Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob 
je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo 
Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl 
škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 
Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou 
dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-
li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze Smlouvy Seznam požadovaných 
pojištění. 

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

 
16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 
měsíců od ukončení výkonu autorského dozoru; v případě, že by došlo k ukončení Smlouvy 
před započetím výkonu autorského dozoru, běží tato lhůta ve vztahu k předanému 
a převzatému Dílu nebo Části Díla od okamžiku ukončení Smlouvy. 
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16.2 Kdykoli v době 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde  
k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá, a to 
i opakovaně. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel. 

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za správnost Díla (včetně souladu Díla s obecně závaznými 
právními předpisy a Interními předpisy Objednatele), přesnost a úplnost  Díla, tedy 
veškeré dokumentace vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo vadou dotčenou Část Díla, 
řádně užívat (zejména pokračovat v řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, nebo v činnostech vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu,  
za kterou odpovídá Zhotovitel, 

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

16.5 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 neběží ani pro jiné 
s ní funkčně související Části Díla. 

16.6 Doba dle odst. 16.1 neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 
vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel 
předá Objednateli příslušnou Část Díla po řádném odstranění vady. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

16.8 Za vady Díla dle odst. 16.1 se považují zejména: 

16.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby: 

16.8.1.1. chybějící, vadné, neodborné nebo nedostatečné zajištění 
následujících požadovaných činností souvisejících se zhotovením Díla: 

(i) průzkumy/měření (např. průzkum geotechnický, stavebně- technický, 
stavebně-historický, hydrogeologický, měření vibrací, měření 
hlukové hladiny atd.), vyjma činností uvedených v odstavci 16.8.1.6, 

(ii) návrh technického řešení, 

(iii) geodetické doměření stávajícího stavu, 

(iv) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (např. neprověření 
aktuálnosti těchto podkladů, neprověření polohy a rozsah 
stávajících inženýrských sítí); 

16.8.1.2. neprojednání návrhu odchylného technického řešení vůči platným 
obecně závazným právním předpisům (zejména zákonům, nařízením 
a vyhláškám ČR, evropským předpisům), technickým normám a 
Interním předpisům Objednatele; 

16.8.1.3. nedostatečná či chybná koordinace postupů činností při realizaci 
Stavby navržená v technickém řešení Díla, která způsobí změny 
v realizaci Stavby; 

16.8.1.4. nezapracování, či případné nedostatečné zapracování nebo 
neprovedení jiného řádného vypořádání požadavků a připomínek 
vznesených ze strany Objednatele, případně ze strany stavebního 
úřadu, dotčených orgánů, účastníků či jiných osob ve stavebním 
řízení; 

16.8.1.5. chyby v návrhu technického řešení, které způsobí způsobující zničení 
části Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v průběhu realizace Stavby, 
tak po jejím dokončení); 

16.8.1.6. chybná, či nepřesná analýza a vyhodnocení průzkumných prací, které 
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jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 
odpadové hospodářství (jako např. nesprávné zatřídění materiálu 
určeného jako odpad, nesprávné zatřídění materiálu určeného k 
recyklaci; nesprávné vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné 
zatřídění odpadů) 

16.8.1.7. chybějící, vadné, nedostatečné či neodborné zpracování 
majetkoprávního vypořádání a/nebo umístění stavby na cizí pozemek 
(pozemky) bez projednání s jejich vlastníky a/nebo smluvní zajištění 
Stavbou dotčeného pozemku; 

16.8.2 Nezdůvodněné odchýlení se od expertních cen položek stanovených v rámci 
použité cenové soustavy s dopadem do celkových investičních nákladů Stavby; 

16.8.3 Vady v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby: 

16.8.3.1. nezajištění platnosti a aktualizace dokladů dle Přílohy Smlouvy 
Všeobecné technické podmínky projektu stavby k okamžiku 
podepsání „Protokolu o provedení díla“; 

16.8.3.2. nedodržení požadavků pro návrh efektivního a optimálního 
harmonogramu stavby pro stádium realizace stavby dle Přílohy  
Smlouvy Technické podmínky;  

16.8.3.3. další chyby a nedostatky Díla (jako např. nekompletní dokladová část 
DSP, PDPS), jejichž odstraňování negativně ovlivní zahájení 
navazujícího zadávacího řízení na realizaci Stavby, zahájení či průběh 
stavebního řízení, či schvalovacího řízení Objednatele, u Ministerstva 
dopravy nebo u poskytovatelů finančních prostředků 

16.8.4 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 
spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 
projektové dokumentace: 

16.8.4.1. bez dopadu do technického řešení Stavby (bez úpravy grafické části, 
či technické zprávy), 

16.8.4.2. s dopadem do technického řešení Stavby (s úpravou grafické části, či 
technické zprávy). 

16.8.5 Vady Díla, mající za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek dodavatelů 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení Stavby nejméně o celou svou 
původní délku nebo zrušení zadávacího řízení. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo Část 
Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle odst. 
16.1. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody 
vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady ani 
do 7 dnů od oznámení vady Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou, je Zhotovitel 
povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude přiměřená povaze 
vady a která nebude kratší než pět (5) pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit na 
své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 
vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady 
Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 
neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 
účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněni zajistit 
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odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným 
způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené Části Díla včetně 
jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze 
Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel 
Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě 
nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad 
Díla, případně z Bankovní záruky za dílo, pokud Bankovní záruka za vady není předložena. 

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dle 
volby Objednatele provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 
přiměřenou slevu z Ceny za zpracování DSP a PDPS. Rozhodnutí, zda Objednatel 
přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování DSP a PDPS, je zcela v pravomoci 
Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad.  V případě, že 
Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel 
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla 
nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své 
nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad Díla. 

16.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.14 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku. 

 
17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Strany sjednávají, že ve smyslu § 1971 občanského 
zákoníku není náhrada škody kryta úroky z prodlení, a to ani v části odpovídající 
uhrazeným úrokům z prodlení. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti 
(30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody  
v plné výši. 

17.4 Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčena povinnost strany, která porušila 
smluvní povinnost utvrzenou smluvní pokutou, splnit tuto smluvní povinnost. 

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Obě smluvní strany se vzdávají 
práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 občanského zákoníku. 

17.6 Dopadá-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uvedené se nevztahuje na smluvní 
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které může Objednatel uplatnit společně  
s kteroukoli smluvní pokutou nebo vícero smluvními pokutami uvedenými v bodě 17.8. 

17.7 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena ve 
výši 30% z Ceny za zpracování DSP a PDPS. 

17.8 V případě zjištění některé z vad Díla dle bodu 16.8 

17.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby dle odst. 16.8.1.: 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za 
zpracování DSP a PDPS jednorázově za každou vadu (minimálně 2.500 Kč) 

17.9 V případě prodlení Zhotovitele: 

17.9.1 S předáním řádně provedené Části Díla/Celého díla či jejich předložením 
k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění 
pro jednotlivé Dílčí etapy/Celého Díla je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1 % z ceny Celého díla za každý započatý den prodlení, 
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minimálně v denní částce uvedené v následující tabulce  

 

Cena díla Kč   
 (projekt) 

minimální částka za 
prodlení za den/Kč 

maximální celková částka 
za prodlení v Kč 

200 000 - 500 000 500 25% z celkové ceny Díla 
500 001 - 1 000 000 1 000 25% z celkové ceny Díla 

1 000 001 - 1 500 000 1 500 25% z celkové ceny Díla 
1 500 001  – 3 000 000 2 000 25% z celkové ceny Díla 

3 000 001 - 2 500 25% z celkové ceny Díla 

 

17.9.2 S odstraněním reklamované vady ve lhůtě (i) 14 dnů nebo (ii) ve lhůtě. 
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil lhůtu delší než 14 dnů nebo 
(iii) ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý den 
prodlení (minimálně však 500 Kč za každý započatý den prodlení). Použití tohoto 
ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.3 S odstraněním vad Díla a předáním opraveného soupisu prací v požadovaných 
elektronických formátech (*.xls, *.xml), zjištěných v průběhu zadávacího řízení 
na zhotovení Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, 
není–li Objednatelem stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý 
započatý den prodlení (minimálně 500 Kč za       každý započatý den prodlení); 
použití tohoto ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.4 S poskytnutím součinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý 
den prodlení (minimálně 500 Kč  za každý započatý den prodlení). 

 

17.10 V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu, pokud: 

17.10.1 pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden 
v příloze Smlouvy Seznam poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele  provedeného formou dodatku ke Smlouvě; Zhotovitel je povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý 
případ (minimálně 10.000 Kč, maximálně 100.000 Kč za každý případ); 

17.10.2 při ukončení činnosti Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
v  zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci, 
nesplnil podmínky pro schválení jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil 
plnění Smlouvy prostřednictvím osob splňujících kvalifikaci stanovenou v 
Zadávací dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 15 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS; 

17.10.3 pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, 
že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 
Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru ke 
Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 %  z 
Ceny za zpracování DSP a PDPS; 

17.10.4 nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu provádění 
Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží 
Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady; 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za 
zpracování DSP a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti 
(minimálně 500 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.10.5 při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen 
odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení 
Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
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kvalifikace, neoznámí Objednateli jinou oprávněnou osobu v souladu  
s požadavky stanovenými v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý takový případ 
a započatý den prodlení, minimálně však 1.000 Kč za započatý den prodlení; 

17.10.6 nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za 
provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo neudržuje 
v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování DSP 
a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč, 
maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.10.7 poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každé 
jednotlivé porušení (minimálně 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení); 

17.10.8 poruší povinnost Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle Přílohy Smlouvy 
Všeobecné technické podmínky projektu stavby, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to  za každou neomluvenou neúčast na 
jednáních, nebo za neúčast osoby/osob disponující(ch) elektronickým podpisem 
v případě, že na Stavbě bude používán elektronický stavební deník, příp. za 
pozdní nebo nekvalitní výkon autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského 
dozoru se považuje nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou 
smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve 
stavebních denících; za případy pozdního výkonu autorského dozoru se 
nepovažují případy, kdy dojde k nedodržení termínů sjednaných oboustrannou 
dohodou smluvních stran a uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech 
ve stavebních denících výlučně z důvodů na straně Objednatele nebo 
zhotovitele Stavby. Za nekvalitní výkon autorského dozoru se považuje 
činnost Zhotovitele, která  v plném rozsahu nevede ke konečnému vyřešení 
vzniklých problémů v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje 
při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí; za případy nekvalitního výkonu  
autorského dozoru se nepovažují případy, kdy nedojde k vyřešení vzniklých 
problémů v souvislosti s DSP a PDPS výlučně z důvodů na straně Objednatele 
nebo zhotovitele Stavby. 

17.10.9 je v prodlení s oznámením zpoždění, překážky nebo opatření dle odst. 2.7 těchto 
Obchodních podmínek a/nebo podrobného odůvodnění předloženého nároku dle 
odst. 3.6 těchto Obchodních podmínek, a to 10.000 Kč za každý případ; 

17.11 Pro odstranění pochybností se uvádí, že uplatnění pokuty 

• v případech, kdy jde o pokutu jednorázovou – znamená pouze jednorázové uplatnění 
smluvní pokuty dle příslušného odstavce Obchodních podmínek při prvním  zjištění té 
které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na další zjištění/opakování té které 
vady již jednou sankcionované; výše smluvní pokuty je uvažována pro uplatnění 
každé jednotlivé smluvní pokuty pro tu kterou vadu, 

• v případech, kdy je uvedeno, že jde o smluvní pokutu za každý případ, příp. není 
výslovně specifikováno, o jaký typ smluvní pokuty jde, platí, že jde o smluvní pokutu 
za každý jednotlivý zjištěný případ vady nebo jiného porušení, a to  i 
opakovaně. 

 

18.  ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než třicet (30) 
dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po 30 (třicet) dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost. 

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení Díla 
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dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo Bankovní záruku za odstranění vad 
Díla dle čl. 12 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 
udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou  z Objednatelem 
vyžadovaných pojistných smluv. 

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z 
Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy Smlouvy  Seznam poddodavatelů nebo 
postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti 
s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 
odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu. 

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál 
nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou 
zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto 
zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 
pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 
na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem  k charakteru Díla a 
prováděných prací nezbytný. 

18.1.12 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 
v celkové výši odpovídající limitu stanovenému v odst. 17.7, čímž není dotčeno 
právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení Smlouvy  nebo 
podle právních předpisů. 

18.1.13 Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí byť i jen 
částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě. 

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1, může Objednatel 
odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 
doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli. 

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 
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pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, 
aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít DSP a PDPS 
a další projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 
nákladů za: 

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny do 
okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za 
Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 
Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je Objednateli 
vydat v místě určeném Objednatelem; 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 
k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla 
včetně provedení resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla 
(nesprávnému postupu při výkonu autorského dozoru). 

 
19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona, je Zhotovitel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15) dnem  
po dni doručení odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele. 

 
20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost 
či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení Objednatele 
a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných 
osob nebo pověřených zástupců. 

20.2  Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky. 
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Příloha č. 2 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této 

Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. 

§ 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 

Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP 

Staveb.  

 

b) Všeobecné technické podmínky pro jednostupňové projektové dokumentace opravných 

prací OŘ Ústí nad Labem 6/2018 

 

c) Zvláštní technické podmínky „Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST 

Vojtanov“ (PD), zpracování projektové dokumentace 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
BOZP ..............Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CIN .................Celkové investiční náklady 

ČD ..................České dráhy, akciová společnost 

ČR ..................Česká republika 

ČSN ................Česká technická norma 

ČSN EN ...........Harmonizovaná česká norma 

PD ...................Projektová dokumentace stavby 

GŘ SŽDC .........Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

PS ...................Provozní soubor 

SO ..................Stavební objekt 

SOD ...............Smlouva o dílo 

SON ...............Správa osobních nádraží 

SŽG ................Správa železniční geodezie 

SŽDC ..............Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TNŽ ................Technická norma železnic 

TKP .................Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TÚ ..................Traťový úsek 

TÚDC ..............Technická ústředna dopravní cesty 

VMP ...............Volný mostní průřez 

VRN ................Vedlejší rozpočtové náklady 

VSMP .............Volný schůdný a manipulační prostor 

VTP ................Všeobecné technické podmínky 

ZPF .................Zemědělský půdní fond 

ZTP .................Zvláštní technické podmínky 

ŽBP ................Železniční bodové pole 

ŽP ...................Životní prostředí 

ŽMP ...............Železniční mapové podklady 
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1. POJMY A DEFINICE 
 
1.1.1. Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo (SOD), jako součást základních dokumentů 
pod označením „Technické podmínky“. 
 
1.1.2. Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednatele na provedení Díla. 
Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Všeobecné technické 
podmínky a Zvláštní technické podmínky. 
 
1.1.3. VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla a vycházejí z aktuálních 
TKP, dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem, obecně platných technických norem a obecně závazných 
právních předpisů, zákonů a vyhlášek právního řádu. 
 
1.1.4. Zvláštní technické podmínky (ZTP) jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla, 
upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla. 
 
1.1.5. VTP vychází z aktuálního stavu uvedených právních předpisů, technických norem a interních dokumentů a 
předpisů v době vydání VTP. Zhotovitel odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů. 
 
1.1.6. Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením Všeobecných technických 
podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZTP . 
 
1.1.7. Projektová dokumentace (PD) je projektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 
Sb. dle přílohy č. 5. Jedná se o projektovou dokumentaci v jednom stupni pro provádění stavby, mimo části stavby, 
které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. U těchto částí stavby se předpokládá dopracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve 
stádiu realizace, (jedná se zejména o technologické části, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, 
nebo dodavatele technologického zařízení).  
 
1.1.8. Realizační dokumentace stavby (RDS) zahrnuje výrobně technickou dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel 
stavby pro vlastní potřebu v rozsahu dokumentace konstrukční, dílenské, montážní a dokumentace dodavatele 
mostních objektů. Náklady spojené se zpracováním realizační dokumentace budou uvedené v samostatné položce 
pouze u SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 
 
1.1.9. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. A 
požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a 
která zahrnuje dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické formě včetně geodetické části 
dokumentace. 
 
2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
2.1. Úvodní ustanovení 
 
2.1.1. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany sjednávají, že se 
takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD případně Obchodních podmínkách. Při 
výkladu těchto VTP se dále bude přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění 
veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání těchto VTP tedy bude vždy 
směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tomu, aby 
postup obou smluvních stran odpovídal Zvyklostem panujícím při provádění děl tohoto druhu. 
 
2.1.2. Dokumentace bude vypracována v českém jazyce. 
 
2.2. Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace 
 
2.2.1. S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při projednávání dokumentace 
jednat s jednotlivými odbory a správami Objednatele a dalšími dotčenými osobami a orgány vždy prostřednictvím, 
případně v součinnosti se zástupcem Objednatele ve věcech technických, dle příslušné SOD. Dokumentace musí být 
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projednána se zástupci a profesními specialisty Objednatele, dále se zástupci dalších dotčených orgánů a osob státní 
správy, případně fyzickými a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího územní rozhodnutí. 
Objednatel si vyhrazuje právo přizvat další níže uvedené odbory a správy k projednání: 
       Odbory GŘ SŽDC: 

 úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6) 

 úsek řízení provozu, Odbor operativního řízení a výluk (O11 ) 

 úsek řízení provozu, Odbor základního řízení (O12) 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15) 
      Organizační jednotky SŽDC (OJ SŽDC): 

 správy železniční geodézie - SŽG 

 správa železniční energetiky - SŽE 

 Technická ústředna dopravní cesty - TÚDC 
      ČD a jejich smluvní udržující organizace: 

 ČD Telematika a.s. 
     Dotčené orgány a osoby v rozsahu požadavků zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. 
 
2.3. Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení dokumentace 
 
2.3.1. Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce legislativní a 
bude posuzována a schvalována v připomínkovém řízení Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická 
a obsahová náplň bude projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 
Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP. Zároveň musí splňovat požadavky platných dokumentů a předpisů vydaných 
Objednatelem. 
 
2.3.2. Projednání dokumentace bude probíhat formou porad. 
 
2.3.3. Poradu na projednání dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby může 
Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány oprávněné osoby 
Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, pokud nebude výslovně SOD zmocněn pro 
konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, alespoň 7 
dnů před konáním porady. Svolání porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby 
Objednatele. Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu Smlouvy. 
 
2.3.4. Vstupní porada - při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP. Vstupní porada může mít i formu místního 
šetření. 
 
2.3.5. Průběžné porady - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních prací, bude 
zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických konzultacích, které bude provádět 
a svolávat podle potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná průběžná 
porada. Průběžná porada může mít i formu místního šetření. 
 
2.3.6. Závěrečná porada – bude provedena před odevzdáním dokumentace k připomínkovému řízení s oprávněnými 
osobami Objednatele a určenými zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, kteří se účastnili předešlých 
projednávání, a byli seznámeni s obsahem dokumentace. Závěrečné projednání může být provedeno formou 
konferenčního projednání, nebo jako závěrečné profesní projednání. 
2.3.7. Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě (záznamy, zápisy, dopisy). 
Tento výstup z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze elektronicky. Záznam z jednání musí 
být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení 
záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud nebude stanoveno jinak. Připomínky k záznamu nemohou obsahovat 
požadavky na doplnění týkající se záležitostí, které nebyly předmětem projednání. Podle předmětu jednání a dohody 
účastníků je možné pro zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání přečten, 
odsouhlasen a podepsán všemi účastníky. 
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2.3.8. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se projednávaná 
problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně 
dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání 
musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněného osoby Objednatele. 
 
2.3.9. Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad rámec zadávací 
dokumentace, případně nad rámec požadavků platné legislativy, je nutno vždy uplatňovat písemně nebo 
elektronicky přímo u oprávněné osoby Objednatele. Objednatel požadavek posoudí a rozhodne o jeho schválení 
nebo odmítnutí. 
 
2.3.10. Odevzdání definitivní dokumentace k připomínkovému řízení pro posouzení ze strany Objednatele bude 
provedeno v podobě dle článku 2.4 těchto VTP. 
 
2.3.11. Součástí definitivního odevzdání dokumentace budou i zápisy z projednání a veřejnoprávní inženýrsko-
investorské činnosti, prováděné na základě plné moci Objednatele. 
 
2.3.12. Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté dokumentace v 
souladu s SOD. 
 
2.3.13. Lhůta pro zpracování stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dní od data předání dokumentace 
Zhotovitelem, pokud není v zadávacím řízení stanoveno jinak. 
 
2.3.14. Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených v jednotlivých stanoviscích, 
na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání připomínek. Projednání připomínek je zpravidla konferenční a 
svolává jej Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace. 
 
2.3.15. Konferenční projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, připomínek a 
požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele 
dle článku 2.2 těchto VTP, kteří se účastnili předešlých projednávání a byli seznámeni s obsahem dokumentace, 
případně byli jinak obeznámeni s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli předmětné připomínky. Všem 
zástupcům Objednatele bude před projednáváním zaslán písemný návrh vypořádání všech připomínek ze strany 
Zhotovitele, který zašle v souhrnné podobě elektronicky oprávněnému zástupci Objednatele a zpracovatelům 
stanovisek nejpozději 7 dní před projednáním připomínek, přičemž do něj zahrne stanoviska obdržené nejméně 14 
dní před projednáním připomínek. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. 
 
2.3.16. Součástí dokladové části bude samostatný dokument „Vypořádání připomínek SŽDC“. Tento bude obsahovat 
seznam veškerých připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané dokumentaci, včetně identifikace připomínkující 
složky a osoby. Součástí „Vypořádání připomínek SŽDC“ připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých 
připomínek a požadavků ze strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části dokumentace. 
Dokument o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem a oprávněnou osobou 
Objednatele dle SOD. 
 
2.3.18. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a interních 
dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením 
příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna 
pro řádnou akceptaci díla. 
 
2.4. Pokyny pro odevzdání dokumentace 
 
2.4.1. Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické podobě v dílčích termínech 
(dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 
 
2.4.2. Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání dokumentace  odpovídající 
stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě projednaného technického řešení, a to v listinné podobě v 
počtu dvou souprav, a v elektronické podobě v počtu 2 x CD (pokud není v SOD stanoveno jinak). Odevzdání v 
elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě. 
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2.4.3. Odevzdání dokumentace k odbornému připomínkovému řízení, které je součástí akceptace Díla Objednatelem 
ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické podobě. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno 
v uzavřeném formátu (kompletní dokumentace) a v otevřeném formátu se souřadnicově připojenými výkresy v 
rozsahu příloh: 
- C.2 Koordinační situace 
- E.1.1 Železniční svršek a spodek 
- E.1.2 Nástupiště 
- I Geodetická dokumentace 
Elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat členění listinné formy podoby dokumentace 
a bude doručena společně s pozvánkou na konferenční projednání připomínek stavby. Počet vyhotovení odevzdané 
listinné a elektronické dokumentace bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s 
určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami (pokud v ZTP není stanoveno jinak). Mimo tento počet 
Objednatel obdrží Rozsah odevzdání dokumentaci v listinné a elektronické dokumentace bude v listinné formě 
podobě v počtu dvou souprav a v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2 x CD (DVD). Náklady na odevzdání 
dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla. 
 
2.4.4. Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být dokladová část stavby v aktuálním rozsahu, minimálně však s 
doložením záznamů a zápisů z uskutečněných porad a jednání a případná vyjádření dotčených orgánů a osob, které 
podstatným způsobem ovlivňují ekonomické a technické parametry stavby. 
 
2.4.5. Definitivní odevzdání díla, (pokud v SOD nebo v ZTP není stanoveno jinak), bude provedeno v listinné podobě 
v počtu šesti souprav, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších 
dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z konferenčního projednání připomínek.  
 
2.4.6. Definitivní odevzdání kompletního díla, dle SOD, bude v elektronické podobě provedeno následovně: 

 2 x CD (DVD) - struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů 

 2 x CD (DVD) - dokumentace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů 

 2 x CD (DVD) - rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě 

  
2.4.7. Struktura elektronické formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru Objednatele: 
- otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve 
formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN a *.DWG 
- uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 
 
2.4.8. Zhotovitel ručí za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická dokumentace bude 
obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě. 
 
2.4.9. Každé odevzdání dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání 
dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění 
termínů dle SOD. 
 
2.4.10. Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů Objednatele, minimálně však ve 
třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 
stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele. 
 
 
3. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 
 
3.1.1. Členění PD bude odpovídat interní směrnici GŘ SŽDC č. 11/2006. 
 
3.1.2. PD bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, 
které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, 
dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a umožňují vyhotovení 
Soupisu prací jednotlivých SO a PS a rozpočtu stavby ve stanovené a požadované přesnosti dle Sborníků pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury a databáze URS. 
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3.1.3. Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace provedený odchylně od směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 lze 
provést po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování dokumentace musí splňovat rozdělení dle 
technologických a stavebně technických celků s členění hmotného investičního majetku Objednatele i jiných 
subjektů. 
 
3.1.4. Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů musí být 
dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 a současně musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně technických 
celků a členění hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů. Navržená objektová skladba musí být 
odsouhlasena Objednatelem. 
 
4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
 
4.1. Všeobecně 
 
4.1.1. Návrh technického řešení Dokumentace musí být zpracována a projednána v takovém rozsahu, aby v navazující 
fázi přípravy Díla nedošlo k navýšení nákladů a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či 
technických parametrů. 
 
4.1.2. Návrh technického řešení bude řešit požadavky a požadavky a připomínky vzešlé z projednání a posouzení PD.  
 
4.1.3. Pro zhotovení dokumentace jsou závaznými podklady SOD, dále pak platné dokumenty a předpisy vydané 
Objednatelem (jako například Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy apod.), VTP, 
ZTP, normy TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Při zpracování dokumentace si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené 
závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi. Objednatel 
umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým interním dokumentům a předpisům viz Kapitola 7. Při zpracování dokumentace 
si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou dokumentaci stavby 
zpracuje v souladu s nimi. 
 
4.1.4. V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech SO a PS budou uvedené veškeré 
požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a případné legislativní požadavky vzešlé z projednání 
dokumentace s dotčenými osobami, orgány a organizacemi.  
 
4.1.5. V popisovém poli dokumentace včetně výkresových příloh (viz ČSN EN ISO 7200), musí být jednoznačně 
stanovené osoby (jménem a příjmením), které se na zpracování dokumentace podílely, a to v rozsahu: 

Odpovědná osoba za zpracování a koordinaci dané části dokumentace, 

Osoba nebo více osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v případě, že jednotlivé přílohy navrhlo a 
vypracovalo více osob lze uvést v základním popisovém poli dokumentace jednotlivých SO a PS „dle příloh“), 

Osoba, která příslušnou část dokumentaci kontrolovala a ověřovala autorizačním otiskem razítka (v případě, že 
jednotlivé přílohy kontrolovalo více osob lze uvést v základním popisovém poli dokumentace jednotlivých SO a PS 
„dle příloh“ a nad základním popisovým polem otisk razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele). 
 
4.1.6. Osoby odborného personálu Zhotovitele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly 
hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele“ 
případně osoby, které je nahradily, dle příslušných ustanovení SOD, se musí přímo podílet na plnění Díla. Tato 
skutečnost bude doložena uvedením těchto osob v popisovém poli dokumentace, případně účastí na jednání, což 
bude doloženo prezenční listinou z jednání. 
 
4.1.7. Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby musí umožnit využití 
technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice. Projektant bude dále respektovat 
skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají 
schvalovacímu řízení podle příslušných směrnic SŽDC. 
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4.2. Náklady stavby 
 
4.2.1. Součástí dokumentace, část „G. Náklady a ekonomické hodnocení“ budou zpracované soupisy prací 
jednotlivých SO a PS a rozpočet stavby. Soupisy prací jednotlivých SO a PS budou zpracované ve volně dostupně 
cenové soustavě, které je cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to v přiměřené míře zohledňující 
stupeň zpracování dokumentace. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XLS.  
 
4.2.3. Náklady na vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ve znění všech změn a 
dodatků.  
 
4.2.4. V souladu se Směrnicí SŽDC č. 20 budou v samostatné položce uvedené mimo položkový propočet jednotlivých 
SO/PS ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jiných 
podmínek neuvedených v položkových propočtech SO/PS a které zahrnují: 
a) Realizační dokumentace stavby, 
b) Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části dokumentace skutečného 
provedení a geodetického zaměření skutečného provedení a dodání geometrických plánů, 
c) Vybudování vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě, 
d) koordinátor BOZP v realizaci. 
 
4.3. Dokumentace 
 
4.3.1. Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci s dalšími stavbami SŽDC, 
jiných investorů na pozemcích SŽDC, v ochranném pásmu dráhy a s ostatními stavbami dotčeném území. 
 
4.3.2. Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických zařízení dle požadavků 
zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. 
 
4.3.3. Dokumentace musí řešit základní postupy výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení 
železničního provozu, uzavírky komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti související s prováděním 
stavby, doložené v příloze OV a to s ohledem na charakter stavby. 
 
4.3.4. Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou řešeny přednostně 
ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. 
Jako podklad pro zakreslení nové kabelové trasy se požaduje použít katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na 
pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení. 
 
4.4. Vyzískaný materiál 
 
4.4.1. PD navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby s provedenou 
a doloženou koordinací jednotlivých stavebních postupů OV (Organizace výstavby), přičemž musí jasně stanovit 
způsob nakládání s odpady s přehledným zatříděním. Dokumentace také navrhne alternativní možnosti uložení 
nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. 
 
4.4.2. V rámci zpracování dokumentace je nutno do kapitoly týkající se nakládání s odpady zapracovat nejen seznam 
a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k 
jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. 
Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které 
nesplňují definici odpadu. 
 
4.4.3. V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným 
materiálem, bude rozsah opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 
posuzování nebezpečných vlastností dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a bude schválen zástupcem 
Objednatele. V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno 
je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich 
prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 [59], příloha XVII, položka 31, odst. 2c. Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin z demolovaných 
objektů (včetně výkopových zemin) bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického složení 
(geotechnické sondy atp.). 
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4.5. Životní prostředí, hluk a odpady 
 
4.5.1. Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím, evropsky významným lokalitám a ptačím 
oblastem dle příslušného zákona. Předměty ochrany budou obecně popsány.  Součástí bude zákres předmětných 
lokalit do mapového podkladu.  
 
4.5.2. Dále bude prověřena poloha stavby vůči územnímu systému ekologické stability, významným krajinným 
prvkům (VKP), přírodním památkám, památným stromům atp. dle příslušného zákona. Předměty ochrany budou 
obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení. Součástí bude i znázornění v 
mapovém podkladu. 
 
4.5.3. V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika křížení komunikací a 
vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude 
pokud možno zachován stávající profil pod mostním objektem v souladu s odtokovými poměry v daném povodí, tak 
aby nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení 
migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, obojživelníky a plazy. 
 
4.5.4. Pro stavbu bude proveden Dendrologický průzkum v obvodu připravované stavby a z bezpečnostních důvodů 
pro provoz dráhy i v přilehlém okolí. Průzkum bude vyhodnocen v souladu s dotčenou legislativou (pádová 
vzdálenost, ochrana elektrického vedení atp.) s důrazem na ochranu lesní a mimolesní zeleně. Dále bude projednán 
způsob nakládání s vytěženou dřevní hmotou a ostatními zbytky vegetace. Závěr Dendrologického průzkumu bude 
obsahovat přesný seznam dřevin a zapojených porostů mimolesní zeleně kácených v režimu rozhodnutí o povolení 
ke kácení dle (příp. oznámení o kácení) dle Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a v režimu bez 
oznamovací povinnosti. Součástí budou mapové zákresy zjištěné situace. 
 
4.5.18. Zhotovitel provede pro zatřídění a nakládání s odpady vzorkování kolejového lože z důvodu jeho možné 
kontaminace. Postupováno bude v souladu s doporučeným postupem, který je uveden v metodickém pokynu MŽP - 
Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Jeden 
reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. V železničních stanicích, dopraven nebo 
jiného obdobného drážního zařízení, bude při vzorkování kolejového lože provedeno místní šetření za účasti 
zástupců Objednatele, správce dotčeného TÚ – DÚ a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a 
určen rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou v takovém případě 
odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou v místech zvýšené možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru 
vzorků bude provedena fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 
kilometráže. 
 
4.6. Mostní objekty 
 
4.6.1. U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů. U stávajících propustků lze zatížitelnost stanovit v kategorii „A“, u mostů 
v kategorii „C“. U mostů i propustků se stavebním počinem s vlivem na zatížitelnost (nový most nebo propustek, 
zesílení, rozsáhlá sanace, …) musí být stanovena zatížitelnost v kategorii „C“. 
 
4.6.2. Na stávajících mostních objektech bude proveden stavebně technický a geotechnický průzkum nezbytný pro 
stanovení zatížitelnosti a pro předpokládaný stavební počin (rekonstrukce, sanace,…) a zjištěno prostorové 
uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků průzkumů, statického posouzení a 
prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. U mostních objektů, které 
budou sanovány, je přednostně požadováno prostorové uspořádání dle ČSN 73 6201 včetně nutného obrysu 
kolejového lože. Při návrhu rekonstrukcí mostních objektů jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na 
údržbu. 
 
4.6.3. Na rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 80 % a více největší přípustné 
dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII předpisu SŽDC S3 , musí být prověřeno spolupůsobení koleje a mostu (interakce, 
posouzení prvků železniční konstrukce, uložení, …). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou bezstykovou 
kolejí, případně mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice svařeny do větší délky přes tyto nosníky (Tab. 
1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 neuvedených stanoví další postup O13. 
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5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE 
 
5.1. Všeobecná ustanovení 
 
5.1.1. Geodetická dokumentace PD bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které 
jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro další 
přípravu a provedení díla. 
 
5.1.2. Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, 
které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 
 
5.1.3. ÚOZI Objednatele před započetím prací poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního 
vypořádání.xls“ pro vypořádání majetkoprávních vztahů (bude závazná pro stadium přípravy i realizace stavby a bude 
postupně aktualizována jednotlivými Zhotoviteli a bude předána dle dohody s ÚOZI Objednatele). 
 
5.2. Geodetická dokumentace 
 
5.2.1. Ustanovení směrnice GŘ SŽDC Č. 11/2006, Příloha č. 1, část I. Geodetická dokumentace se použijí 
v následujícím znění: 
 
I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 
 
Obsah: 
I.1 Technická zpráva 
I.2 Majetkoprávní část 
I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů 
 
I.1 Technická zpráva 
a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby podle aktuálního číselníku 
„Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné 
označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, 
oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění. 
b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů. 
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových podkladů, 
geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, 
přesnost geodetického základu, použité referenční systémy. 
d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, apod., podle 
územního umístění stavby, 

ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální mapa a její 
číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu 
dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.), 

o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace katastrální mapy, 
výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 
transformace katastrální mapy, apod.), 

ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření, 

ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů dřívějších 
pozemkových evidencí apod. 
 
I.2 Majetkoprávní část 
Zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 
omezení pozemků ze ZPF a PUPFL. Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků 
jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN. Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za 
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hranici pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je třeba 
navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování železničních 
drah – ČSN 73 6301). 
Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění 
pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3). Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s 
Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“, podle níž se rozliší 
trvalé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů majetkoprávních agend 
(např. UMVŽST). 
Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se pozemků a staveb, se 
určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. V případě pochybnosti o správném zobrazení 
polohopisného obsahu katastrální mapy Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel 
požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 
hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy 
geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. Postup při vyhotovení grafických návrhů 
geometrických plánů pro zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání Objednateli 
sdělí ÚOZI Objednatele. 
 
Majetkoprávní část bude obsahovat: 
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 
evidencí a obsahuje údaje: 

o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku 
dále jen „nemovitosti“), 

vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena, 

a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou být vlastnická a jiná práva 
stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti“). 
b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních území a s určením výměry 
záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí provedeno 
následovně: 

seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a 
nemovitostech, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti 
ostatní, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti 
ostatní, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu 
věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat, 

seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, 

nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.), 

nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

seznam sousedních nemovitostí. 
c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 
Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti 
ostatní. 
d) Klad mapových listů katastrální mapy 
Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité platné katastrální mapy 
(popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území 
a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením. 
e) Předběžný výkres výkupu pozemků 
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové evidence) v měřítku platné 
katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání územního povolení, s barevným vyznačením: 

trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti 
ostatní, 
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trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a 
nemovitosti ostatní, 

dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, 

nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru nemovitostí), 

orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě, 

rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, včetně 
označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území, 

bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 

označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod 
I. 2 část b). Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví se detail ve větším 
měřítku. 
 
I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů 
Geodetické a mapové podklady tvoří podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem. Součástí díla bude 
doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů v přiměřeném rozsahu s ohledem na charakter prací.(měření 
bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP). 
Obsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je stanoveno dokumentem 
„Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci“ (č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002, v 
platném znění – viz obecná část, související dokumenty). 
Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv. Způsob zaměřování a zobrazování objektů 
železniční dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční 
dopravní cesty. 
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a 
dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových 
dat pro mapy velkého měřítka. 
Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují pro oblast v působnosti SŽG Praha 
podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha – prozatímní č. 05/2016 Budování a správa ŽBP. Zhotovitel díla 
provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a 
odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s 
příslušným oddělením Objednatele. 
Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to tam, kde trasa 
koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy 
(rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa. 
 
Geodetické a mapové podklady v digitální podobě obsahují: 
a) technickou zprávu (viz I.1), 
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje o bodech výškového 
bodového pole, 
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v měřítku 1 : 10 000 v otevřené formě (*.dgn), 
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené formě (*.dgn), 
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf, 
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt), 
g) případné další podklady. 
V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před 
ukončením prací na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného 
pracoviště SŽG. 
 
6. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
 
6.1.1. V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci TÚ zajistí archivní dokumentaci 
objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 
 
6.1.2. Geotechnický průzkum bude proveden u těch inženýrských objektů, které řeší obnovu, nebo rekonstrukci, 
železničního svršku a spodku a umělých staveb. 
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6.1.3. Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu potřebném pro návrh technického řešení 
stavby v rozsahu a podrobnosti potřebném pro zpracování PD (pokud není v ZTP stanoveno jinak). 
 
6.1.4. Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu stavby. 
 
6.1.5. Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 
a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu v obvodu stavby. 
 
7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 
 
7.1. Všeobecná ustanovení 
 
7.1.1. Výčet interních dokumentů a předpisů, právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho 
uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s právními předpisy a interními 
dokumenty a předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel provede 
aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽDC 
(směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech 
obdrží u Technické ústředny dopravní cesty. 
 
7.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům a předpisům následujícím 
způsobem: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty, 
Oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
 
7.1.3. Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné předpisy (zákony a 
vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, Technické normy a interní dokumenty a předpisy 
vydané Objednatelem. Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 
 
7.2. Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 
Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakazkách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, 
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 
Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 
Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 
Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, 
Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 
konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, 
Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, 
Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v 
platném znění, 
Vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 
Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění 
Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném 
znění, 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění, 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v 
platném znění, 
Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 
Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, 
Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, Věstník MŽP 
2008/03, platnost s ohledem na provedené změny v legislativě, 

 
7.3. Technické normy: 
Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou 
se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění. 
Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 
Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze příslušného 
dokumentu. 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah. 

 
7.4. Interní předpisy, směrnice a vzorové listy: 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném 
znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 
Směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005 – Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve 
vlastnictví České republiky, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 
v platném znění 
Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a 
zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění, 
Směrnice SŽDC č. 77 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S 49 2. Generace, v 
platném znění, 
Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 
2016 
Předpis SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí objekt.“, schválený GŘ 
SŽDC dne 10. 2. 2015 pod č.j.: S 6342 / 2015 – O30, s účinností od 01. 04. 2014, v platném znění. 
Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, č.j.: S 35410/11-OTH, ze dne s účinností od 1. září 
2011, v platném znění, 
Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: S 43941/2016-O15, v platném znění, 
Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, ze dne 31. 7. 2015, s účinností od 1. 9. 2015, č.j.: S 
30135/2015-O13, v platném znění 
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SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. S4730/2016-SŽDC-O13 (účinnost 15.2.2017), v 
platném znění, 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDCO13 (účinnost 
1.9.2016), v platném znění. 
Metodický pokyn ředitele SŽG Praha prozatímní č. 05/2016 – Budování a správa ŽBP, č.j. 3324/2016-SŽDC-SŽG PHA-PHA, s 
účinností od 1.10.2016, v platném znění (http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szgpraha/ dokumenty-ke-
stazeni/externi.html), 

  
 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szgpraha/
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 
1.1.1. Předmětem zadání je zpracování jednostupňového projektu pro následné provedení 

opravné práce „Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Vojtanov“ vč. 
vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru. 

1.1.2. Zhotovitel zpracuje jednostupňový projekt v rozsahu DUSP pro vypsání realizační VZ. 
Součástí díla bude vydání stavebního povolení a při realizaci stavby výkon autorského 
dozoru.  

V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu 
potřebném pro zpracování projektu:  

- Zajištění potřebného inženýringu pro zpracování PD a zajištění stavebního řízení 
včetně vydání Stavebního povolení 

- Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, které mohou být dotčeny touto stavbou 
pro potřeby PD  

1.1.3. Hlavní cíle stavby 

Hlavním cílem stavby je kompletní oprava stávající reléové zařízení z r. 2014 postavené 
z vyzískaných dílů. V koordinaci se stavbou „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, 
1.etapa bude technologie upravena pro možnost dálkového ovládání z Františkových 
Lázní (Chebu) a úsporou pracovníků, kteří obsluhují staniční zabezpečovací zařízení ŽST 
Vojtanov. 

1.2. Místo stavby  
Jedná se o ŽST Vojtanov. 

Kraj:   Karlovarský 
Okres:   Karlovy Vary 
Katastrální území: viz tabulka níže  
Správce:    OŘ Ústí nad Labem – SSZT, SEE, ST UL, SMT 

1.3. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 
Kategorie dráhy podle zákona č. 
266/1994 Sb. 

C - dráha celostátní 

Součást sítě TEN-T NE 
Číslo trati podle Prohlášení o dráze 103 00 Cheb – Vojtanov st. hr. 
Číslo trati podle nákresného jízdního 
řádu 

147 

Maximální traťová rychlost 60 km/h   
Trakční soustava ANO 
Počet traťových kolejí 1 
TUDU 0211 

 
Způsob 
využití 

Obec Ulice, č.p. k.ú. č. poz. 
Druh 

pozemku 
Vlastník 

dráha Vojtanov  Vojtanov 1198/1 
ostatní 
plocha 

Správa železnic, 
státní organizace 

 Vojtanov  Vojtanov 59/1 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

České dráhy, a.s. 

 Vojtanov  Vojtanov 172 
Zastavěná 
plocha a České dráhy, a.s. 
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nádvoří 

 Vojtanov  Vojtanov 177 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

České dráhy, a.s. 

 Vojtanov  Vojtanov 631/1 
lesní 

pozemek 
Lesy České 

republiky, s.p. 

 Vojtanov  Vojtanov 631/9 
lesní 

pozemek 
Lesy České 

republiky, s.p. 

 Vojtanov  Vojtanov 631/10 lesní 
pozemek 

Obec Vojtanov 

Jiná plocha Vojtanov  Vojtanov 640/1 ostatní 
plocha 

Státní pozemkový 
úřad 

 Vojtanov  Vojtanov 666/3 
lesní 

pozemek 
Lesy České 

republiky, s.p. 

 Vojtanov  Vojtanov 666/4 
lesní 

pozemek Obec Vojtanov 

 Vojtanov  Vojtanov 666/5 lesní 
pozemek 

Obec Vojtanov 

 Vojtanov  Vojtanov 676/1 
trvalý 
travní 
porost 

Rolnická Skalná s.r.o 

 Vojtanov  Vojtanov 676/9 orná půda Rolnická Skalná s.r.o 

neplodná 
půda 

Vojtanov  Vojtanov 676/10 ostatní 
plocha 

Rolnická Skalná s.r.o 

ostatní 
komunikace 

Vojtanov  Vojtanov 752/1 ostatní 
plocha 

Obec Vojtanov 

 Vojtanov  Vojtanov 761/1 orná půda Rolnická Skalná s.r.o 

ostatní 
komunikace Vojtanov  Vojtanov 1161/2 

ostatní 
plocha Obec Vojtanov 

silnice Vojtanov  Vojtanov 1171/1 
ostatní 
plocha 

Krajská správa a 
údržba silnic 

Karlovarského kraje, 
příspěvková 
organizace 

ostatní 
komunikace Vojtanov  Vojtanov 1190/2 

ostatní 
plocha Obec Vojtanov 

silnice Vojtanov  Vojtanov 1192/1 ostatní 
plocha 

Obec Vojtanov 

silnice Vojtanov  Vojtanov 1192/2 ostatní 
plocha 

Krajská správa a 
údržba silnic 

Karlovarského kraje, 
příspěvková 
organizace 

silnice Vojtanov  Vojtanov 1193/1 
ostatní 
plocha Obec Vojtanov 

silnice Vojtanov  Vojtanov 1193/2 
ostatní 
plocha 

Krajská správa a 
údržba silnic 

Karlovarského kraje, 
příspěvková 
organizace 

ostatní 
komunikace 

Vojtanov  Vojtanov 1198/12 ostatní 
plocha 

Obec Vojtanov 
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Manipulační 
plocha Vojtanov  Vojtanov 1198/15 

ostatní 
plocha Mařík Jindřich 

Dráha Vojtanov  Vojtanov 1198/16 ostatní 
plocha 

Správa železnic, 
státní organizace 

Jiná plocha Vojtanov  Vojtanov 1198/17 
ostatní 
plocha 

České dráhy, a.s. 

Jiná plocha Vojtanov  Vojtanov 1198/18 
ostatní 
plocha České dráhy, a.s. 

dráha Vojtanov  Vojtanov 1198/20 
ostatní 
plocha České dráhy, a.s. 

Ostatní 
komunikace 

Vojtanov  Vojtanov 1214 ostatní 
plocha 

Obec Vojtanov 

Manipulační 
plocha 

Vojtanov  Vojtanov 1222 
ostatní 
plocha 

České dráhy, a.s. 

Jiná plocha Vojtanov  Vojtanov 1234 
ostatní 
plocha 

Správa železnic, 
státní organizace 

Jiná plocha Vojtanov  Vojtanov 1235 
ostatní 
plocha 

Správa železnic, 
státní organizace 

 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 
2.1.1. Zadávací podmínky. 

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 
2.2.1.1. Železniční mapové podklady (ŽMP) a železniční bodové pole (ŽBP) pro daný 

úsek budou předány po podpisu SoD. 
  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  
3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 
akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace 
při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 
jednotlivých žst., apod.  

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 
pracemi: 

• Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, 1.etapa 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 
4.1.1. Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti k zajištění všech potřebných 

podkladů nutných k vydání stavebního povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2. Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona 
provádění Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 
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4.1.3. Na základě níže uvedených parametrů a požadavků bude dokumentace zpracovaná tak, 
aby zlepšila technické a technologické vlastnosti předmětného staničního 
zabezpečovacího zařízení.  

4.1.4. Projektové práce zhotovitele budou ukončeny předáním podkladů pro VZ, práce 
zhotovitele (autorský dozor) budou ukončeny rozhodnutím DESÚ o zahájení zkušebního 
provozu.  

4.1.5. Případné správní poplatky hradí zhotovitel a za tímto účelem budou součástí cenové 
nabídky. 

4.1.6. Kontrolní rozpočet předloží zhotovitel před dokončením ke kontrole objednateli. 

4.1.7. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 
železniční geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení 
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci 
zpracování projektové dokumentace. Kontaktní osoba za SŽG byl určen Ing. Jan 
Andrle. 

4.1.8. SŽG poskytne železniční mapové podklady (výkres, seznam souřadnic a technickou 
zprávu) včetně platného ŽBP z archivu SŽG v rozsahu TÚ 0211 km 60,000 – 68,763 s 
platností k datu zaměření. 

4.1.9. Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 
podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel. 

4.1.10. Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

4.1.11. Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO 
06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a 
činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.1.12. Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 
po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 
na stav DTMŽ. 

4.1.13. Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 
30. 6. 2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být 
vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace . 

4.1.14. Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 
podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se 
zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému 
DTMŽ a DTM krajů. 

4.1.15. V průběhu prací si zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí 
potřebné vnitropodnikové směrnice SŽ, Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah, předpisy SŽ, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. 

4.1.16. Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými 
zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i 
formu místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční 
listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.17. Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 
investora a dotčené organizační složky Správy železnic a ČD, a. s. Po projednání 
připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. 
Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh 
vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. 
Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.18. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle 
pokynů Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních 
výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých 
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stavebních objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými 
souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího 
týmu Zhotovitele. 

4.1.19. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných 
legislativních ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být 
součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných 
dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka 
musí být splněna pro řádnou akceptaci díla. 

4.1.20. Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i 
činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a 
realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb.  Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 
celkového řešení DSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. 
Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto 
hlavní činnosti: 
a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 

dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 
operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta 
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně informovat. 

4.2. Organizace výstavby 
4.2.1. Bude zpracován technologický postup výlukových prací a výstavby (stavební postupy a 

jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících PS a SO)   

4.2.2. V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště (pokud 
budou potřeba), nutné pro výstavbu jednotlivých SO a PS, přístupy na staveniště, 
vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu včetně řešení 
nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě 
pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 

4.2.3. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k 
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

 
 

4.3. Zabezpečovací zařízení 
4.3.1. Popis stávajícího stavu  

Františkovy Lázně - Vojtanov 

2. kategorie (RPB s kontrolou volnosti trati). 

Vojtanov – Bad Brambach (DB Netz); 

bez TZZ, pouze kontrola volnosti trati pomocí počítače náprav, traťová rychlost 60 
km/h.  
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ŽST Vojtanov 

Ve stanici Vojtanov je v činnosti staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle TNŽ 
34 2620 typu AŽD 71 cestového systému umístěno v místnosti OP55 ve výpravní 
budově Vojtanov. Detekce volnosti a obsazení KÚ je provedena pomocí počítačů náprav 
Frauscher AZF s počítacími body, které jsou vybaveny kolovými senzory typu RSR 180. 
Staniční zabezpečovací zařízení je vybaveno světelnými návěstidly PřL, L, Se1, S1, S2, 
S4, Se2, L1, L2, L4, S a PřS typu AŽD, elektrickými přestavníky typu EP600 výhybek č. 
1, 2, 11 a 14, elektromagnetickými zámky s držením výsledných klíčů v PSt1 
výměnových zámků Vk5/13t/3b, Vk3/Vk2/3at/3a, Vk4/4t/4, s držením výsledných klíčů 
v PSt2 výměnových zámků Vk1/13t/13, akumulátorovou baterií Hoppecke, typu FNC 
370L, dobíječem typu DS1-1500/29N. Ovládání se provádí na ovládacím stolu SZZ, 
umístěném v DK ŽST Vojtanov. SZZ má provedeny závislosti na TZZ typu reléový 
poloautoblok AŽD 71 Františkovy Lázně – Vojtanov. 

ŽST Vojtanov a úsek tratě Františkovy Lázně – Vojtanov jsou elektrizovány trakční 
soustavou 25 kV, 50 Hz. Z ŽST Vojtanov do Bad Brambachu je doprava provozována v 
nezávislé trakci.  

Ve stanici se nachází jeden úrovňový přejezd v km 59,211 (P316), který má klíč trvale 
uzamčen v EMZ1 v dopravní kanceláři ŽST Vojtanov. 

V ŽST Bad Brambach je v činnosti elektromechanické staniční zařízení. DB Netz 
momentálně neplánuje výstavbu nového staničního zabezpečovacího zařízení. DB Netz 
pouze plánuje dovybavit pohraniční tratě technickým systémem k zabránění následných 
a protisměrných jízd. 

Před vlastní stavbou DOZ je vhodné prověřit případnou postradatelnost zařízení SŽ, 
ponechat jen 3 dopravní koleje, zaústění vlečky, popř. místo pro nakládku a vykládku 
železničních vozidel. 

V rámci této stavby nelze řešit postradatelnost zařízení trakčního vedení, toto je nutné 
řešit vlastní stavbou. 

4.3.2. Požadavky na nový stav  

Františkovy Lázně - Vojtanov 

V rámci stavby bude mezistaniční úsek F. Lázně – Vojtanov zabezpečen novým TZZ 3. 
kategorie dle TNŽ 342620 typu ITZZ. 

 

ŽST Vojtanov 

V ŽST Vojtanov bude navrženo nové SZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu 
elektronické stavědlo (bez ovládacího pracoviště JOP) s řídící částí integrovanou do 
vybudovaného systému v rámci stavby „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, 1.etapa s 
ovládacím pracovištěm v ŽST Františkovy Lázně (Cheb). Dálkové ovládání SZZ 
Vojtanov musí být v souladu se stanoviskem O14 viz příloha č.j. 
71351/2022SZ/GR/O14 ze dne 14.10.2022. 

Bude navržena vhodná bezúdržbová baterie bez nutnosti chlazení. 

V ŽST Vojtanov se nebude zřizovat deska nouzových obsluh pro nouzové ovládání SZZ.   

Pro umístění technologických zařízení SZZ bude využit nový technologický objekt, který 
bude rozdělen na dvě části. V jedná části bude SZZ a v druhé části bude sdělovací 
místnost SSZT. Každá technologická místnost bude mít svoje vstupní dveře. 

Technologický objekt preferujeme monolitický z lehčeného betonu a monolitickou 
voděvzdornou betonovou střechou. Dveře domku ocelové. Domek bude zateplený, 
vybavený řízeným topením a chlazením. V domku bude umístěna veškerá 
zabezpečovací a sdělovací technologie, která je ve správě OŘ Ústí nad Labem. 

Z důvodu dálkového ovládání bude využita optická a metalická kabelizace, která byla 
vybudována v rámci stavby „Vstup do oblasti ETCS“ v úseku Františkovy Lázně – 
Hazlov – Aš – st.hr. a v úseku st.hr. SRN – Plesná - Vojtanov.  
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Mezistaniční úsek Vojtanov – Bad Brambach zůstane bez traťového zabezpečovacího 
zařízení jen s prostředky pro zjišťování volnosti celého mezistaničního úseku pro 
potřeby SŽ. V současnosti nelze TZZ navázat na stávající SZZ v ŽST Bad Brambach z 
důvodu jeho zastaralosti. Vzhledem k povaze provozu na tomto pohraničním úseku, kdy 
by i v případě, že by zde bylo vybudováno TZZ, by byly jízdy vlaků zabezpečovány 
telefonickým dorozumíváním z důvodu odlišnosti předpisů na naší straně a na straně 
DB. 

4.4. Sdělovací zařízení 
4.4.1. Popis stávajícího stavu  

V traťovém úseku Františkovy Lázně – Vojtanov je v provozu traťový metalický kabel 
pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a nově položený DOK v rámci stavby „Vstup do 
oblasti ETCS“ a v úseku Vojtanov – Bad Brambach je traťový metalický kabel. Všechny 
tyto kabely jsou ve správě SŽT. 

V dopravní kanceláři je umístěn zapojovač TOP firmy DCom pro ovládání sítí GSM-R, 
MRS, telefonních okruhů a pro manuální ovládání staničního rozhlasu a záznamové 
zařízení ve správě CTD. Dále je v dopravní kanceláři umístěn náhradní zapojovač NTZ 
AŽD pro ovládání MB okruhů. 

V dopravní kanceláři je umístěno klientské pracoviště kamerového systému, do kterého 
jsou zapojeny 2 kamery pro monitorování dopravní situace v kolejišti na obou zhlavích 
ŽST Vojtanov. 

Ve sdělovací místnosti CTD je umístěná IP rozhlasová ústředna RU6-IP pro informování 
cestujících ovládaná ze zapojovače TOP v dopravní kanceláři. 

   Ve sdělovací místnosti SSZT je umístěn hodinový opakovač s dobíječem včetně baterií 
pro řízení podružných    hodin v ŽST Vojtanov, který je řízen hodinovými impulsy z 
hodinové ústředny v Chebu. 

 

4.4.2. Požadavky na nový stav  

Bude vybudováno nové sdělovací zařízení (ITZ, rozhlasové zařízení, hodinové zařízení, 
EZS, EPS, kamerový systém) s dálkovým ovládáním a dohledem v ŽST Františkovy 
Lázně (Cheb)  

Přestavba stávajícího KS z analogového na IP systém s případným rozšířením o další 
kamery a klientem ve Františkových Lázní (Chebu) 

Zapracování dohledu příslušných technologií (EOV, OSV, EZS, ZPDP, ISC, ROZ, KAMS, 
EE, Ink) do DDTS. 

VTO u vjezdových návěstidel od Františkových Lázních a od Bad Brambachu odpojit od 
dálkové kabelizace a demontovat.  

Veškerá sdělovací technologie SSZT bude umístěna do nového společného 
technologického objektu. 

 

4.5. Energetická zařízení 
4.5.1. Stávající stav 

Staniční zabezpečovací zařízení je napájeno dostatečně dimenzovanou elektrickou 
přípojkou z rozvodny nn, která se nachází v objektu výpravní budovy. Přípojka je 
provedena kabelem typu CYKY-J 5x10 a odjištěna jistícím prvkem 3/40/B.  

Osvětlení železniční stanice je zajištěno pomocí osvětlovacích sloupů typ JŽ 14 se 
zdrojem SHC 250W a příhradových věží se zdrojem SHC 400W. Stávající osvětlení 
železniční stanice je za hranicí životnosti a vykazuje značné známky provozního 
opotřebení, neboť bylo vybudováno v sedmdesátých letech minulého století.  

EOV je vybudované v roce 2019, ovládání je možné pouze automaticky nebo místně. 
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Dálkové ovládání úsekových odpojovačů č.411, 4, 6 je z dopravní kanceláře – POZ, 
ovládání je pomocí kabelů CYKY 7x4 (původní). Ostatní odpojovače ve stanici jsou 
ovládány místně 

 

4.5.2. Požadavky na nový stav 

 
V rámci akce bude vybudováno nové osvětlení, kolejiště, nástupiště a přístupových 
cest. Návrh nového osvětlení je nutno realizovat v souladu s předpisem E11, který se 
zabývá osvětlením venkovních železničních prostor Správy železnic, státní organizace a 
ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní 
pracovní prostory“. Osvětlení včetně EOV bude zavázáno do dálkového ovládání – DDTS 
podle Technické specifikace, systémů, zařízení a výrobků pro DDTS - číslo TS 2/2008 – 
ZSE, č.j. 50418/2017 – SŽDC – GŘ – O14. 

Ve stavbě budou z důvodu špatných izolačních stavů vyměněny kabely k úsekovým 
odpojovačům č.411, 4, 6 (CYKY 12x4) 

Dále bude zřízeno nové síťové připojení zařízení DŘT pro připojení DOÚO. 
Telemechanické zařízení musí být kompatibilní se stávajícím, používaným zařízením. 
Nový rozvaděč DŘT bude osazen kompaktním modulárním řídícím systémem PLC 
Tecomat Foxtrot, zřízen nový datový port s přidělenou IP adresou. Zároveň bude 
doplněn řídící systém na ED Ústí nad Labem – rozšíření a úprava programového 
vybavení.   

4.6. Železniční svršek a spodek 
    Nejsou předmětem zadání. 

4.7. Mosty, propustky, zdi 
Nejsou předmětem zadání.  

4.8. Pozemní stavební objekty 
4.8.1. Výpravní a jiné budovy nejsou předmětem zadání.  

 

4.9. Specifické požadavky 
4.9.1. Objednatel požaduje zpracovat vlastní jednostupňovou projekční dokumentaci v členění 

dle směrnice SŽ SM011 a dále výkazy výměr a položkové rozpočty (viz níže). Členění 
výkazů výměr a položkového rozpočtu bude upřesněno při pracovních projednáních. 

4.9.2. Součástí projektové dokumentace bude i oceněný položkový soupis prací s výkazem 
výměr, který je nutné dodat jak v digitální (*.xls., *.xlsx či nejlépe v souboru *.kz), tak 
i tištěné podobě. Tištěná podoba bude podepsána oprávněnou osobu. Položkový soupis 
prací s výkazem výměr zpracuje zhotovitel v programu KROS. Pro vytvoření 
položkového soupisu prací s výkazem výměr použije zhotovitel položky Sborníku pro 
údržbu a opravy železniční infrastruktury, (dále jen Sborník). Pro práci se Sborníkem je 
nutné dodržet Pravidla pro použití Sborníku (dále jen Metodika), vše je k dispozici na 
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/. 

4.9.3. Pokud zhotovitel v rámci zhotovení projektu navrhne takové řešení opravy, které 
nebude možné popsat jednotlivými položkami Sborníku, vytvoří novou položku tzv. „R“ 
položku, kterou musí opatřit názvem a podrobným popisem s výpočtem ceny, případně 
použije položku z jiné cenové soustavy, doplní za její číselný kód písmeno „R“ a musí 
zaktualizovat výpočet ceny dané položky v souladu s Metodikou. Při nutnosti vytvoření 
„R“ položky je nutná spolupráce s garantem Sborníku, který zajišťuje schvalovací 
proces „R“ položek. Všechny použité cenové soustavy musí splňovat legislativní 
požadavky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a prováděcí vyhlášky 
č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 



 

 

11 z 12 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
vše ve znění pozdějších předpisů. 

4.9.4. Veškeré změny musí být prokazatelně projednány se SSZT Ústí nad Labem – 
objednatelem. Veškeré použité prvky musí být schváleny pro použití na železniční síti 
SŽ.  

4.9.5. Zhotovitel zajistí potřebné schválení veškerých dokumentů, které schválení podléhají 
(např. tabulky PZS, závěrová tabulka, apod.) 

4.9.6. Zhotovitel zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na 
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Případné nedostatky 
bude projektant a dodavatelská firma řešit v rámci autorského dozoru. 

 

 

 

5.0 Harmonogram plnění 
 

Etapa Doba plnění Popis činnosti v dílčí etapě 
Podmínky dokončení 
etapy 

Zahájení 
prací 

Ihned po nabytí 
účinnosti smlouvy 

- - 

První etapa 
Do 5 měsíců od 
nabytí účinnosti 
smlouvy 

DUSP k připomínkám  Předávací protokol 

Druhá etapa 
Do 7 měsíců od 
nabytí účinnosti 
smlouvy  

DUSP se zapracovanými 
připomínkami s kompletní 
dokladovou částí, oceněným a 
neoceněným soupisem prací 
s výkazy výměr 

Podání žádosti o společné 
povolení stavby 

Předávací protokol + 
potvrzená kopie žádosti 
od stavebního úřadu 

Třetí etapa 
Do 9 měsíců od 
nabytí účinnosti 
smlouvy 

Společné povolení v právní 
moci 

Předání společného 
povolení v právní moci 

Čtvrtá etapa-
ukončení díla 

Ukončení realizace 
- předpoklad 
12/2025 

Autorský dozor projektanta při 
realizaci stavby; zhotovitel se 
zavazuje provádět AD ode dne 
zahájení realizace stavby do 
ukončení realizace stavby 

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za čtvrtletí) - 
stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta 

 
Fakturace bude probíhat dle dílčích plnění: 
 1) po ukončení 1. etapy – 60 % z ceny díla za projekt 
 2) po ukončení 2. + 3. etapy – 40% z ceny díla za projekt 
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 3) za výkon autorského dozoru  

6.0 Související dokumenty a předpisy 
4.9.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

4.9.8. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a 
dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 
725 039 782, 

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-
predpisy. 

 



 

 

 

Příloha č. 3 

Rozpis ceny díla 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ŽST Vojtanov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

Správa Železnic, s. o., OŘ Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 48360473
DIČ: CZ48360473

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Nožička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 907 025,00

03-2024

Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov - PD

ATE, s. r. o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 402 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 402 500,00 504 525,0021,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03-2024

Stavba:

Místo: ŽST Vojtanov Datum:

Zadavatel: Správa Železnic, s. o., OŘ Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: ATE, s. r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

STA51 425,0042 500,00PS 02 Autorský dozor

2 402 500,00 2 907 025,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 855 600,002 360 000,00PS 01 Projektové práce 

Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov - PD

5. 3. 2024

 

Petr Nožička
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ŽST Vojtanov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

Správa Železnic, s. o., OŘ Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Nožička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov - PD

PS 01 - Projektové práce 

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ŽST Vojtanov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Správa Železnic, s. o., OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Nožička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

3 K 023101041 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč % 0,00 Sborník UOŽI 01 2024

PP Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč

Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov - PD

PS 01 - Projektové práce 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ŽST Vojtanov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ:

Správa Železnic, s. o., OŘ Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Petr Nožička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov - PD

PS 02 - Autorský dozor

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ŽST Vojtanov Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Správa Železnic, s. o., OŘ Ústí nad Labem Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Nožička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

3 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 50,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

PP Autorský dozor projektanta

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041103000

Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Vojtanov - PD

PS 02 - Autorský dozor
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  SMLOUVA O DÍLO  

Zhotovení projektu stavby 

 

Příloha č. 4 

Harmonogram plnění 

 

Etapa Doba plnění 

 

Popis činnosti v dílčí etapě Podmínky dokončení 

dílčí etapy 

Zahájení prací Ihned po nabytí 

účinnosti smlouvy 

- - 

1. etapa Do 5 měsíců od nabytí 

účinnosti smlouvy 

DUSP k připomínkám  Předávací protokol 

2. etapa Do 7 měsíců od nabytí 

účinnosti smlouvy  

DUSP se zapracovanými 

připomínkami s kompletní 

dokladovou částí, oceněným a 

neoceněným soupisem prací 

s výkazy výměr. 

Podání žádosti o společné 

povolení stavby 

Předávací protokol + 

potvrzená kopie žádosti 

od stavebního úřadu 

3. etapa Do 9 měsíců od nabytí 

účinnosti smlouvy 

Společné povolení v právní 

moci 

Předání společného 

povolení v právní moci 

4. etapa –  

ukončení díla 

Ukončení realizace – 

předpoklad 12/2025 

v závislosti na 

ukončený výkon 

autorského dozoru 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci stavby; zhotovitel se 

zavazuje provádět AD ode dne 

zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 

Výkaz poskytnutých služeb 

(1x za čtvrtletí) – stručný 

popis výkonů a specifikace 

výkonu autorského dozoru 

projektanta 



 

 

 

Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků): 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Odbor veřejných zakázek, 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

▪ ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa sdělovací a zabezpečovací 

techniky, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

▪ ve věcech technických za SSZT: 

Jméno a příjmení xxx  

Adresa 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky Ústí n. L., Wolkerova 150/12, 350 02 Cheb 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

▪ ve věcech technických za SEE: 

Jméno a příjmení xxx  

Adresa 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa elektrotechniky a 

energetiky Ústí nad Labem, Wolkerova 150/12, 350 02 Cheb 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

• úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa 
Správa železniční geodézie,  

Sušická 1105/23a, 326 00 Plzeň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 



 
  SMLOUVA O DÍLO  

Zhotovení projektu stavby 

 

Za Zhotovitele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Wolkerova 14, Cheb, 350 02, Cheb 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

• ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Wolkerova 14, Cheb, 350 02, Cheb 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

• projektant zabezpečovacího zařízení:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Wolkerova 14, Cheb, 350 02, Cheb 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

• projektant sdělovacího zařízení:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Wolkerova 14, Cheb, 350 02, Cheb 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

• projektant v elektrotechnice:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Wolkerova 14, Cheb, 350 02, Cheb 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 



 

 

 

Příloha č. 6 

Seznam požadovaných pojištění 

 

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE 

POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

3 000 000,- Kč 

 

 



 
  SMLOUVA O DÍLO  

Zhotovení projektu stavby 

 

Příloha č. 7 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 

PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 

SUBDODÁVKY 

HODNOTA 

PODDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 

projektu 

HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. 

května 45, 266 01 Tetín, IČ: 186 

01 227 

Výkon funkce oprávněného 

zeměměřičského inženýra, 

případně zpracování 

geodetické části projektové 

dokumentace. 

4 % 

 


