

Naše zn. 8131/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 23. července 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3
**„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba,
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec
Králové hl.n.“**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 28:

DI č.1. Dotaz č.1 a jeho odpověď řeší soubor výkazu výměr XML zadání stavby pro ocenění a XLSX soubor _ export formátu SŽ, což je jeho variantou jež je součástí zadání každé VZ SŽ. Doplněný XLSX soubor v rámci této odpovědi však nekoresponduje s XML a PD, respektive oddíly a PS/SO jsou v rekapitulaci mylně řazeny. Každý export XML této stavby formátu SŽ vyvolaný programem AspeEsticon (verze 24.2.15.0), v současné době disponujeme již verzí 24.2.25.0, je jinak řazen, než je daná struktura stavby v PD a XML souboru. S ohledem na velikost této zakázky požadujeme doplnění xlsx souboru SŽ s totožným řazením v rámci PD_ dle XML zadání. V opačném případě je příprava takovéto zakázky chaotická a nelze projekt tohoto rozsahu zpracovat.

Odpověď:

Odlišné řazení rekapitulace stavby v souboru XLSX formátu SŽ oproti souboru ve formátu XML, odstranil Zadavatel v přílohách Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Odlišně řazená rekapitulace neměla a nemá žádný vliv na soupis prací.

Dotaz č.29:

Zadavatel v rámci „Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č.1“ doplnil soupis prací ve formátu excel „XLS_HK-Pardubice-Chrudim_20240716_ZM01.zip“.
Nahlédneme-li na rekapitulaci (list Rekapitulace), je seznam provozních souborů neuspořádaný, nepřehledný a bez štábní kultury. Soubory ani profesní části nenavazují, nejsou správně seříděny. Rozsah stavby je značný a zpracování náročné. Prosíme/žádáme zadavatele o vydání pečlivě a ušlechtilé zpracovaného soupisu prací včetně rekapitulace. Apelujeme na zadavatele k dodržování štábní kultury.

Odpověď:

Odlišné řazení rekapitulace stavby v souboru XLSX formátu SŽ oproti souboru ve formátu XML, odstranil Zadavatel v přílohách Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Odlišně řazená rekapitulace neměla a nemá žádný vliv na soupis prací.

Dotaz č.30:

Domníváme se, že rekapitulace stavby(soupis prací) neobsahuje část D.2.1.5.1 Sdělovací síť (...úprava kabelizace..., ...ochrana sdělovacího vedení...). Prosíme zadavatele o potvrzení, že je to správně.

Odpověď:

Rekapitulace stavby neobsahuje Stavební objekty v části D.2.1.5.1 Sdělovací síť, jelikož není uchazeči oceňován. Vyvolané úpravy sítě si provedou správci sítě.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 23. 7. 2024

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace