

Naše zn. 7961/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 23. července 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 4
„**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 85:

DI č.1. Dotaz č.2 a jeho odpověď řeší soubor výkazu výměr XML zadání stavby pro ocenění a XLSX soubor _ respektive export formátu SŽ, což je jeho variantou, jež je součástí zadání každé VZ SŽ. **Doplněné XLSX soubory cast1, cast2 v rámci této odpovědi však nekorespondují s XML a PD, respektive oddíly a PS/SO jsou v rekapitulaci chybně řazený. Každý export XML této stavby formátu SŽ** vyvolaný programem AspeEsticon _verzí 24.2.25.0, **je jinak řazen**, než je daná struktura stavby v PD a XML souboru. S ohledem na velikost a rozsah této zakázky požadujeme doplnění xlsx souboru SŽ s totožným řazením v rámci PD_ dle XML zadání tak, jak tomu bylo v případě ZM00 v rámci zadávací dokumentace (tam bylo řazení v pořádku).

Odpověď:

Odlišné řazení rekapitulace stavby v souboru XLSX formátu SŽ oproti souboru ve formátu XML, odstranil Zadavatel v přílohách Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3.

Odlišně řazená rekapitulace neměla a nemá žádný vliv na soupis prací.

Dotaz č. 86:

Zadavatel v rámci dodatku č.1 poskytl soupis prací rozdělený do dvou částí. Objektová skladba v těchto dvou částech je zcela odlišná od původní rekapitulace a nekoresponduje se standardním členěním objektů, tj. první kapitola se obvykle týká profese zabezpečovacího zařízení, druhá kapitola profese sdělovacího zařízení atd. Nyní jsou jednotlivé profese promíchané a takto poskytnutá objektová skladba je značně nepřehledná. Žádáme zadavatele, aby zachoval původní strukturu, resp. posloupnost jednotlivých profesí tak, jak je obvyklé. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď:

Odlišné řazení rekapitulace stavby v souboru XLSX formátu SŽ oproti souboru ve formátu XML, odstranil Zadavatel v přílohách Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3.

Odlišně řazená rekapitulace neměla a nemá žádný vliv na soupis prací.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 23. 7. 2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace