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Vytizuje Ing. Kamila Prerovska

Mobil +420 702 164 086

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz I
Datum 29. Cervence 2024

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 5
~Modernizace trati Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim, 2.stavba,
zdvoukolejnenl Opatovice nad Labem-Hradec Kralové, 1.etapa ZST Hradec
Kralové hl.n.'

ve smyslu § 98 a § 99 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 39:

SO 22-20-01.01 - polozka ¢. 20 - ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 - 82,800 m3,
ze soupisu praci a projektové dokumentace neni zfejmé, ¢eho se polozka tyka a chybi
specifikace betonu. Mize zadavatel vysvétlit poloZku a doplnit soupis praci a zadavaci
dokumentaci?

Odpovéd”:

Polozka pokryva vymeéru docasnych vypliiovych, vyrovnavacich a podkladnich beton{ uZitych
b&hem stavebnich postupl pfi realizaci SO.

Upfesnéni:

PoloZka je v soupisu uvedena, aby ji bylo mozno vyuzit pro konstrukce uvedené v odpovédi.

Dotaz ¢. 40:

SO 22-20-01.01 - v dokumentaci chybi vykresy mostniho provizoria, spodni stavby pro
mostni provizorium (tvar a vyztuz Ulozného prahu), specifikace betonu. Dopini zadavatel
zadavaci dokumentaci?

Odpovéd”:

Uvedené pfilohy budou rozpracovény v ramci vypracovani RDS, dle konkrétni technologie
zhotovitele a na skutecné zhotovitelem provadene stavebni postupy. V soupisu praci je za timto
Ucelem zarazena polozka ¢. 1 - OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE - 1,000
KPL.

Dotaz ¢. 41: o ) y

SO 22-20-01.01 - polozka ¢. 37 - MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU
C30/37 - 2615,23 m3, podle projektové dokumentace je na NK pouzit beton C30/37 (stojky,
fimsa) a beton C35/45 (pricle), takze polozka je pouzita chybné. Dale na vykresech 2.301 a
2.303 chybi legenda ptehled hmot, takZe se nedd zkontrolovat mnoZstvi betond. Dle nadeho
nazoru by bylo vhodné&j&i polozku rozdélit podle tfid betonu. MiZe zadavatel opravit soupis
praci a doplnit zadavaci dokumentaci?

Odpoved'

Polozka ¢.37 - MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 byla upravena. Byla
doplnéna polozka ¢.66 - MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU DO C40/50.
Aktualni prilohy vykrest tvard 2.301 az 2.304 byly pfiloZeny.
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Dotaz ¢. 42:

SO 22-20-04.01 - polozka C. 24 - MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU
C30/37 - 1612,581 m3, podle projektové dokumentace je na NK pouzit beton C35/45, takze
poloZka je pouZita chybn&. MiZe zadavatel opravit soupis praci?

Odpovéd":
Polozka €.24 byla opravena - MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU DO C40/50.

Dotaz €. 43: o ) y
S0 22-20-05 - polozka ¢. 23 - MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 -

1106,968 m3, podle projektové dokumentace je na NK pouZit beton C35/45, takze polozka je
pouzita chybné&. MiZe zadavatel opravit soupis praci?

Odpoveéd”:
Polozka &.23 byla opravena - MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU DO C40/50.

Dotaz ¢. 44:

SO 22-20-01.01 - poloZka &. 1 - OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE -
1,000 KPL, dle nadeho nazoru se jedna o duplicitu, polozky projektové dokumentace jsou
obsaZeny v SO 98-98. M{iZe zadavatel objasnit polozku, pfipadné opravit soupis praci?

Odpovéd”:

Vzhledem k pozadavku MMHK na implementaci architektonické studie a zejména pak pozadavku
na zménu postupu vystavby vzneseném v zavéru projekénich praci (viz napf. SO 22-20-01.01
piiloha 1.001 kap.5.4) byla po dohodé z vyrobnich porad dotéend polozka zafazena do soupisu
praci, s cilem pokryt zapracovani pripadnych zmén. Viz rovnéz odpovéd k dotazu €. 40.

Dotaz C. 45:

SO 22-20-02 - polo¥ka & 1 - OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS - 1,000 KPL, dle
naseho nazoru se jednd o duplicitu, polozky projektové dokumentace jsou obsazeny v SO 98-
98. Mlze zadavatel objasnit polozku, pfipadné opravit soupis praci?

Odpoveéd”:

Vzhledem k pozadavku MMHK na implementaci architektonické studie a zejména pak pozadavku
na zménu postupu vystavby (hydroizolaéni vana objektu se nyni buduje s nezanedbatelnym
¢asovym odstupem po realizaci stavby vlastniho Zelezni¢niho premosténi) vzneseném v zaveéru
projekénich praci (viz napf. SO 22-20-01.01 pfiloha 1.001 kap.5.4) byla po dohodé z vyrobnich
porad dotéend polozka zafazena do soupisu praci, s cilem pokryt zapracovéni ptfipadnych zmén.

Dotaz ¢. 46:

SO 22-20-04.02 - polozka ¢. 13 - Dokumentace skute¢ného provedeni - 1,000 KPT, dle
naseho nazoru se jednd o duplicitu, polozky projektové dokumentace jsou obsazeny v SO 98-
98. Mlze zadavatel objasnit polozku, pfipadné opravit soupis praci?

Odpoveéd”:
Polozka byla ze soupisti praci odstranéna. PoloZku uchaze¢ ocenuje v SO 98-98 VSeobecny
objekt.

Povaha shora uvedenych vysvétleni/ zmén/ doplnéni zadavaci dokumentace nevyzaduje
prodlouzeni Ihiity pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace véetné priloh zadavatel uverejfiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.
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Priloha:

Vykresova ¢ast k dotazu ¢.41:

D 02 01_04_01_222001_2_301_VT_NK1_240725.pdf
D _02 01 04 01_222001_2_302_VT_NK2_240725.pdf
D 02 01 _04_01_222001_2_303_VT_NK3_240725.pdf
D 02 01 04 01_222001_2 304 _VT_NK4_240725.pdf
XDC_HK-Pardubice-Chrudim_20240726_7ZM04.zip
XLS_HK-Pardubice-Chrudim_20240726_27M04.zip

V Olomouci dne/29. 7.2024

s

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace



