

Naše zn. 8379/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail holam@spravazeleznic.cz

Datum 30. července 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1
„**Doplnění závor na přejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské Bránice - Oslavany**“

Dotaz č. 1:

V Příloze č. 2 c) Zvláštní technické podmínky odstavec 5 článek 5.1.2 je uvedeno, že:

*Rozhodujícím milníkem je kolejová výluka, která se má uskutečnit v období **9. – 23. 9. 2024**. V této době je třeba realizovat hlavní stavební práce vázané na kolejovou výluku.*

Domníváme se, že není možné realizovat stavební práce vázané na výluku, a to vzhledem k časové náročnosti zajištění realizační dokumentace pro provádění stavby a výroby některých zabezpečovacích prvků.

Předpokládáme, že tento termín byl vázaný k termínu vyhlášené veřejné zakázky, která byla následně ze strany zadavatele zrušena.

Žádáme zadavatele o potvrzení, že termín výluky je závazně zadán a není možné jej posunout

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že termín výluky, jak je uveden ve Zvláštních technických podmínkách, je závazně zadán.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 30.7.2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace