

Naše zn. 8650/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/1  
Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá  
Mobil +420 724 932 387  
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz  
Datum 6. srpna 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5

**Zhotovení souboru staveb - podlimitní**

**„Doplnění závor na přejezdu v km 0,433 (P5192) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“**

**„Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“**

**„Doplnění závor na přejezdu v km 1,432 (P5194) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“**

**Dotaz č. 60:**

V soupisu prací, který zadavatel poskytl v rámci dodatku č. 4 (soubor „P5192\_P5193\_P5194\_bez cen\_2024-07-30“) se v jednotlivých soupisech prací i rekapitulaci vyskytují nefunkční součtové vzorce/odkazy. Žádáme zadavatele o prověření/opravu.

**Odpověď:**

Soupis prací byl opraven.

**Dotaz č. 61:**

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení. Celá zakázka je složena ze tří staveb spolu úzce souvisejících. Účelem souboru staveb je mimo jiné i účelné vynaložení prostředků v případě úpravy/dotčení vyšších zařízení/systémů zab. zař. Společných pro každou jednotlivou stavbu. Tedy dojde k dotčení společných systémů pouze jednou (a nikoliv za každou stavbu zvlášť). V soupisech prací je tato skutečnost vyjádřena skupinou stejných položek. Pro jistotu se zadavatele tážeme.

Chápeme tedy správně, že uchazeč může rozložit společné náklady všech tří staveb na jednu úpravu/dotčení vyšších společných systémů zab. zař. do všech tří soupisů prací (staveb)?

**Odpověď:**


Naceněny budou všechny položky, duplicity budou řešeny při realizaci méněpracemi.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 13.8.2024 09:00 na den 15.8.2024 10:00.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** P5192\_P5193\_P5194\_bez cen\_2024-08-05

V Olomouci dne 6.8.2024



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace