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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“ – 2. etapa  

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 18 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotaz č. 170:  

Z odpovědi č. 157 („Vysvětlení zadávací dokumentace. 16“) vyplývá, že stávající historická 

dlažba (část haly a chodby) bude odstraněna a nahrazena kopií - ruční výrobou. To však 

nekoresponduje s textem „průzkumu“, (součást Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16) kde se 

počítá s „nahrazením chybějících dlaždic kopiemi. 

Kromě toho by ruční výroba 650 m² (tisíce kusů) keramické dlažby v podmínkách 

restaurátorského ateliéru, byla časově velmi náročná a finančně nákladná. 

Trvá zadavatel na ruční (kusové) výrobě, nebo lze keramickou dlažbu vyvzorkovat (dle původní 

historické) a zadat do „sériové“ výroby osvědčenému výrobci, který zajistí jednotné technické 

parametry (pevnost, otěruvzdornost, protiskluznost aj.) a vzhled, kratší dodací lhůtu a nižší cenu. 

Odpověď č. 170: 

V projektové dokumentaci je navrženo odstranění dlažby a její nahrazení, přesný rozsah 

odstraňované dlažby bude určen při provádění stavby na základě konzultace a odsouhlasení ze 

strany zástupců památkové péče. 

 

Bude použita obdobná dlažba, která je již použita v severní chodbě Fantovy budovy a která byla 

položena v předchozí 1. etapě stavby. Z uvedeného důvodu zadavatel předpokládá ruční výrobu 

stejně jako v předchozí 1. etapě stavby, přičemž konkrétní vzorek dlažby, konkrétní barevnost a 

vzor dlažby bude určen na základě konzultace a odsouhlasení ze strany zástupců památkové 

péče. 

 

 

Dotaz č. 171:  

Vzhledem k tomu, že jak hala, tak i chodba jsou celoročně velmi frekventované a exponované 

místo, chtěli bychom vědět, jestli zadavatel s tímto počítá a stanovil nějaké konkrétní technické 

parametry pro tuto nově vyráběnou keramickou dlažbu. 

Odpověď č. 171: 

Bude použita obdobná dlažba, která je již použita v severní chodbě Fantovy budovy a která byla 

položena v předchozí 1. etapě stavby, přičemž konkrétní vzorek dlažby, konkrétní barevnost a 
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vzor dlažby bude určen na základě konzultace a odsouhlasení ze strany zástupců památkové 

péče. 

 

Dlažba musí plnit mimo jiné parametry na protiskluznost nejméně R10, plnit pevnostní 

požadavek na lomové zatížení min. 1300N dle EN ISO 10545-4 a plnit požadavky na rozměrové 

odchylky tak, aby největší odchylka jakéhokoli rozměru dlažby (tj. tloušťky, délky, šířky a 

prohnutí) byla do 1 mm. 

 

 

Dotaz č. 172:  

Žádáme o informaci, do jakých položek vyplnit skleněné dělící sanitární příčky. V tabulce 

ostatních výrobků označeny OV 05 – OV 11, OV 16, OV 19 – OV 23 a které jsou popsány v OV 

dle doplněné specifikace viz str. 13.  

Domníváme se, že ve VV chybí položky. A naopak, proč jsou položky č. 282 - OV 019 a č. 283 - 

OV 06 psány jako laminované do suchého prostředí. VV nesouhlasí s tabulkou OV. Žádáme o 

sjednocení a doplnění položek ve VV 

 

Odpověď č. 172: 

Položka č. 282 s kódem 763412211 a položka č. 283 s kódem 763412214 byly ze soupisu prací 

vymazány. Položky s kódem č. C_13 a C_23 byly v soupisu prací opraveny. 

 

 

Přílohy: 

- XDC_VB_Praha hl.n._Zm08_240808 

- XLS_VB_Praha hl.n._Zm08_240808 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 2446 

ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
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