s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha k nabidce

~,Rekonstrukce mostii v km 35,826 a 37,480
trati Plzen - Zatec"

VSechny nasledujici Udaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vlozeny poZzadavky Objednatele).

véechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-¢&lanky uvedené v této Pfiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-c¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 NAazev a adresa Zhotovitele
VLOZI ZHOTOVITEL

1.1.2.4 JIméno (nazev) a adresa Spravce stavby

Ing. Martin Kraus

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Regionalni pracovisté Plzen
Susicka 1105/25, 326 00 Plzen
Mobil: 724 579 818

E-mail: kraus@spravazeleznic.cz

1.1.3.7 Zaruéni doba

Zarucni doba je specifikovana v Pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura
Faktury budou vystavené v souladu s Pravnimi predpisy.

Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé nalezitosti stanovenych vzorem
a Pravnimi predpisy, také nasledujici pfilohy:

a) Soupis zjistovacich protokold,

b) Zjistovaci protokoly,

c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylou&eni pochybnosti se uvadi, e Zhotovitel mize za G¢elem spln&ni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predklddané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto
odstavce 1.1.4.15.



Z dlvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel dorucovat Faktury vystavené
v souladu s Clankem 14 nékterym (jednim) z nize uvedenych zplsob(:

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.

V pfipadé, ze predmétem plnéni jsou i zafizovaci predméty uvedené v samostatném
SO - ,Vybaveni - Provozni naklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat zvlast fakturou
ve vlastni &iselné tade, nebot Ghrada t&chto faktur se provadi z provoznich prostfedkd.

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace Sekci:

Popis Doba pro dokonceni

Sekce 1 stavebni 12 mésicd od Data zahajeni praci
zahrnujici vechny objekty (SO/PS) kromé poloZek &. 1,2,3 | (pfedpokladané zahajeni

objektu SO 98-98 Veobecny objekt a kromé objektd SO 01/2025)

11-10-01.02, SO 12-10-01.2 uvedenych v Sekci 2

Sekce 2 4 mésice od ode dne vydani
Nasledna Uprava smérového a vyskového usporadani Potvrzeni o prevzeti Sekce 1
koleje: objekt SO 11-10-01.02, SO 12-10-01.2 stavebni

Dokonceni dila 18 mésicll od Data zahajeni praci

Objekt SO 98-98, kromé polozek 4 az 11, které budou
provedeny v Sekci 1 stavebni

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym prenosovym systémem ve smyslu Pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostfednictvim verejné datové sit& do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu Clena Personalu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailova adresa pfislusného c¢lena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zmeénu nebo doplnéni dalsiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 lze v elektronické formé provést vylucné na zakladé
zadosti doruc¢ené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se Fidi ceskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitell

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je uréen VLOZI ZHOTOVITELE (déle jen Vedouci zhotovitel). Vedouci
zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld,
jakoZ i vSechny Zhotovitele spole¢né a je opradvnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby
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Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za Ccinnosti vykonavané v pfipadech
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vUci
Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat dolozenim pfislusného zmocnéni, které tvori
PFilohu ¢. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt ozndmena Spravci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotovitell. U&innost zmé&ny Vedouciho zhotovitele vici Objednateli nastava
uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v Pod-&lanku 14.7 Smluvnich podminek.

1.15 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pinéni Dila umozni v souvislosti s provadénim praci na Dile
provedeni dvou studentskych exkurzi na Stavenisti.

Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni prfed Objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi mozZnost uskute¢néni exkurze, pfipadné navrhne
Objednateli jiny termin uskuteénéni exkurze, nejpozdé&ji vdak do 30 dnl od plvodné
Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho ucasti
na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vsak nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi.

Ucastniky exkurze budou primérné studenti vysokych, stfednich nebo uéiovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici téchto skol,
resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a omezeni
stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikiim exkurze odborny vyklad k aktualn& provadénym
¢innostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozdéji
do 14 dnl od kondni exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o $kole, predmétu exkurze, ¢ase
konani a poctu Ucastnikd.

Ustanoveni Pod-¢lanku 1.15.3.(b) se nepouzije.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

PFistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoznén od predani stavenisté do dne predani Dokumentd
souvisejicich s pfedanim Dila dle Pod-Clanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pripadné jejich zmén
a dodatkd):

Mgr. Lucie Kotoucova

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

mobil +420 724 885 283, e-mail: Kotoucoval @spravazeleznic.cz

ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek:

Ing. Martin Sestak

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Regionalni pracovisté Plzen

Susicka 1105/25, 326 00 Plzer

mobil +420 602 708 920, e-mail: SestakM@spravazeleznic.cz
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Koordinator BOZP na stavbé:

Ing. Martin Sestak

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Regionalni pracovisté Plzen

Susicka 1105/25, 326 00 Plzen

mobil +420 602 708 920, e-mail: SestakM@spravazeleznic.cz

Autorizovany zemémeéficky inzenyr:

Ing. Roman Poustka

Sprava Zeleznic, statni organizace

SZG, UNP, Regiondlni pracovisté Plzen

Susicka 1105/23a, 326 00 Plzen

Mobil +420 724 986 116, e-mail: poustka@spravazeleznic.cz

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je oprdvnén na zadost Zhotovitele upravit délku lh(t uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahajenim realizace téchto SO a PS kratsi Casovy Usek, nez jsou tyto
pozadované Ihity.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pfipadé ustanoveni dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-¢lanku rozumi
uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve vysSi alesponn 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. [VLOZI
ZHOTOVITEL] K¢.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila je
Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. [VLOZI ZHOTOVITEL] K¢&.

4.3 Zastupce zhotovitele
[VLOZI ZHOTOVITEL]

4.4.1 Podzhotovitelé
Text Pod-clanku 4.4.1 se rusi a nahrazuje textem:

Pokud Objednatel v Zadavaci dokumentaci stanovil, ze urcita vécné vymezena Cast Dila nesmi
byt plnéna Podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu
provede Dilo vlastnimi prostfedky; pokud je na stran& Zhotovitele vice subjektl (sdruZeni
zhotovitell do spole&nosti), provede Dilo v tomto vymezeném rozsahu vlastnimi prostfedky ten
ze spolecnosti zhotovitelll, ktery prokazal odpovidajici ¢ast technické kvalifikace, konkrétné
poskytnuti a dokonceni odpovidajicich nejvyznamnéjSich stavebnich praci. Za Zhotovitele podle
tohoto Pod-¢lanku se povaZuje i osoba, ktera je clenem téhoz koncernu jako Zhotovitel v pfipadé,
Ze tato osoba nepodala vtémze zadavacim fizeni nabidku samostatné nebo spolecné s jinymi
dodavateli a splfiuje zakladni zpUsobilost podle § 74 ZZVZ. K provadéni ostatnich ¢asti Dila je
Zhotovitel opravnén pouzivat vzdy jen takové Podzhotovitele, ktefi jsou pro danou cast dila
uvedeni ve Smlouvé o dilo nebo odsouhlaseni Spravcem stavby v souladu s pod-c¢lankem 4.4.4
pod-odstavcem (a). Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z jim vybranych
Podzhotoviteld provede svoji ¢ast praci osobné a nepievede ji na daldiho Podzhotovitele.
Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Podzhotovitele osoby,
které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile.
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4.4.2 Specialni ¢innosti a zafFizeni

Tento Pod-c¢lanek se nepouZije.

4.27 Smluvni pokuta

Vyse smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek cini:

Pod-c¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pfipad.

Pod-&lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro finan¢ni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfislusny
zavazny finanéni milnik ve smyslu Pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Pfiloze k nabidce u pfislusného zavazného milniku stanovena minimalni cCastka
financniho plnéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahajeni praci dle Pod-c¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-clanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruseni povinnosti.

Pod-&lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokoncenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny VSeobecného objektu
za kazdy zapocaty den prodleni s dokonéenim celého Dila dle Pod-Clanku 8.2, minimalné vsak
2 000 K¢ za den.

Pod-¢lanek 4.27 (e) a Pod-¢lanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objektdim, kterych se nedokonéend prace, vada nebo poskozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.
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Pod-c¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
do 14 dnl ode dne zépisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-&lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjednd napravu do 14 dn{, je povinen uhradit dal&i smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢
za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy pfedmétnou Zpravu o postupu praci pfeda Spravci stavby.

Pod-clanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé zjisténi poruseni
povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni povinnosti.

Pod-clanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad poruseni povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o0 zpracovani osobnich udajl, kterd je Prilohou ¢. 5 Smlouvy o dilo.

Pod-¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za kazdou
zapocatou hodinu prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu:
e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi 25 000 K¢
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi 50 000 K¢
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej;

e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kaZzdou omezenou kolej.

Pfiloha k a nabidce .
6/10 ,Rekonstrukce mostd v km 35,826 a 37,480 trati Plzefi - Zatec"



Pod-c¢lanek 4.27 (v)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy pfipad zjisténého
poruseni povinnosti, maximalné 200 000 K¢.

Pod-cClanek 4.27 (w)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy$i 2 000 K& za kazdy byt i zapodaty den
prodleni se splnénim povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (x)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdou neumoznénou

exkurzi.

4.27 Maximalni celkova vyse smluvnich pokut

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Pro provadéni Dila jsou stanoveny nasledujici milniky:

Milnik ‘ Popis ‘ Termin milniku
Milnik &. 1 Konec 120N vyluky dle ro¢niho vylukového planu 2025 a uvedeni do 10 mé&sicl od Data
Zkusebniho provozu dle ZOV projektové dokumentace B.8 zahajeni praci

6.9 Personal zhotovitele

V patém odstavci Pod-¢lanku 6.9 se slovni spojeni ,originaly nebo Grfedné ovérené" vypousti bez
nahrady.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo vCetné prislusné dokumentace dle Pod-Clanku 7.9 do
18 mésicl od Data zahajeni praci.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu/zkusebniho provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro Gcely uvedeni Sekce 1
stavebni do provozu/zkusebniho provozu za podminek zakona ¢. 283/2021 Sb. Stavebni zdkon,
platny od 01. 01. 2024 (dale téz jen ,NSZ"), a zédkona ¢.266/1994 Sb., o drahach, nejpozdé&ji do
12 mésicl od Data zahajeni praci.

8.3 Harmonogram

V prvni vété se odstranuje text ,obsazeny v nabidce".

8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Nahrada Skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-Clanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysSi
prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.

Maximalni ¢astka nahrady Skody za zpozdéni
Celkova vysSe nahrady skody za zpozdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky.
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11.1 Délka zarucni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku dle ¢lanku 1.8.3 Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah.

13.1 Pravo na variaci

V souladu s Upravou ve smérnici Objednatele SZ SM105 Zmény béhem vystavby v platném znéni
mohou byt prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového
listu a uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy cen v dasledku zmén nakladd

Tento Pod-c¢lanek se pouZije.

14.2 Zalohova platba

V pripadé poskytnuti zalohové platby bude tato poskytnuta Zhotoviteli na zakladé pisemné
zadosti Zhotovitele (jejiz soucasti bude zalohova faktura, pripadné samostatné zalohové faktury
pro vydaje zplsobilé ke spolufinancovani ze zdroji EU a pro vydaje nezplsobilé ke
spolufinancovani ze zdroji EU), kterd musi splfiovat podminky pro jeji podani a kterou muze
Zhotovitel podat Objednateli nejdfive po uplynuti 60 dnl od G¢innosti Smlouvy. Vzor ?adosti je
uveden v Pfiloze ¢. 9 Smlouvy o dilo.

Pokud Zadost bude splfiovat vSechny pozadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skutecnost Zhotoviteli. V pfipadé, Ze zadost nebude spliovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati zadost Zhotoviteli se zdlvodné&nim neakceptace z&dosti. Zhotovitel miize podat
novou ¥adost za stejnych podminek. Zalohova platba mlze byt poskytnuta opakované, avsak
vzdy maximalné ve vysSi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
pfislusné po sobé jdouci 3 kalendarni mésice dle podrobného Harmonogramu, max. vsak vzdy
ve vySi rovnajici se 30% smluvni hodnoty praci pfedpokladanych k realizaci pro pfislusny
kalendarni rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mé&sicd
(zélohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zalohové platby je fakturace za skutecné
provedené prace minimalné za 2 kalendafni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatna ve Ih{té do 60 dnl od data dorudeni 7adosti Objednateli pFi
splnéni podminky uvedené v pfedchozi vét&; v opaéném piipadé se Ihdta splatnosti prodluzuje
aZz do splnéni Ihdty v predchozi vété.

zadost o poskytnuti zalohové platby v pFislusném kalendafnim roce je tfeba doruéit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendarniho roku; v pripadé pozdéjSiho doruceni zadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendarnim roce.

Zalohova platba musi byt v pIné vysi zG&tovana formou odpoctl Eastek potvrzenych v nejblizsich
po sob& nasledujicich Potvrzenich prib&zné platby, tj. v po sob& nasledujicich fakturach
skutecného plnéni, ktera budou bezprostiedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby.
AZ po zuctovani celé vyse poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by zadna zalohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zalohova platba zU¢tovana za skute¢né provedené prace v zalohovaném obdobi v piné
vy$i, vyuZije Zhotovitel nezGé¢tovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi
nadchazejicim tim, ze:

a) Zhotovitel prokazatelné oznami Objednateli do 15 dnd ode dne uplynuti zélohovaného
obdobi prodlouzeni zalohovaného obdobi, a to o po&et kalendainich mésic, v prib&hu
kterych ma, dle aktudlniho podrobného Harmonogramu, dojit k zUctovani celého
zUstatku poskytnuté zalohové platby za skute¢né provedené prace do doby uvedeni Dila
do provozu.

b) V navaznosti na toto oznameni je Zhotovitel zarover povinen nejpozdéji do 30 dnl ode
dne uplynuti zdlohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo
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Pojistnou zaruku za zalohu splfiujici ustanoveni Pod-c¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj.
kromé dalsiho, bude Objednateli pfedana Bankovni zaruka za zalohu nebo Pojistna
zaruka za zalohu platnd a vymahatelnd po dobu o 60 dnl del$i, neZ je Zhotovitelem
oznédmené prodlouzené zalohované obdobi dle bodu a).

c) Nezuctovana cCast zalohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zalohovaném obdobi zlctovavana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou
odpoctl ¢astek potvrzenych v nejblizéich po sobé néasledujicich Potvrzenich pribézné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skutecného plnéni.

d) K oznameni o prodlouzeni zalohovaného obdobi, se souc¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky za zalohu nebo Pojistné zaruky za zalohu, lze v pfipadech, kdykoli je predchozi
podrobny Harmonogram v rozporu se skute¢nym postupem, pfistoupit opakovang, a to
pfi splnéni shodnych podminek, za kterych doslo k prodlouzeni zdlohovaného obdobi.

e) V pripadé:

(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznami prodlouzeni zalohovaného obdobi, nebo
nepreda Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zalohu
dle bodu b), je povinen vratit Objednateli nezictovanou ¢ast poskytnuté zalohové
platby, a to do 30 dnd od uplynuti zalohovaného/prodlouzeného zalohovaného
obdobi;

(i) kdy dojde k ukonéeni smluvniho vztahu, ato z jakéhokoli ddvodu pred
dokoncenim Dila, je povinen vratit Objednateli nezictovanou Cast poskytnuté
zalohové platby, a to do 15 dnl od ukonéeni smluvniho vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nezuctuje zalohovou platbu do 31. 8. nasledujiciho kalendarniho
roku po poskytnuti zalohové platby, je povinen vratit Objednateli nezdctovanou
¢ast poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendarniho
roku.

Po z(&tovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nezl¢tovaného zlstatku zadlohové platby
mize Zhotovitel predloZit dalsi Za4dost o poskytnuti zalohové platby a miZe mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soucet poZzadovanych zalohovych plateb nesmi prekrocit Smluvni cenu.

14.5 Technologické materialy urcené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepouzije.

14.6 Castka, ktera mtize byt z Priibézné platby zadrzena v pripadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mize v ptipadé porudeni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) az (f) zadrzet ¢astku
ve vys$i 10 % z Prdbézné platby.

14.6 Minimalni ¢astka Potvrzeni priibézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni pribézné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby

Smluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zadkladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunéch.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi

Zhotovitel predlozi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ihitach:

o dlkaz, Ze pojisténi popsand v &lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dnd od obdrzeni zadosti Objednatele;

« kopii pojistek pro pojiét&ni popsanych v &lanku 18 do 2 pracovnich dnd od Data zahajeni
praci.
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18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk" dle Pod-c¢lanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.

20.2 az 20.8 Rozhodovani sport

Rozhodovani sporl je upraveno dle varianty B.

Pfiloha k a nabidce .
10/10 ,Rekonstrukce mostd v km 35,826 a 37,480 trati Plzefi - Zatec"



